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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1) IDENTIFIKČANÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby:   D0 revitalizace CBK v km 76,4 - 82,5 a 0,0 - 3,1 (stavba 0512) 
Místo stavby:    dálnice D0 

Katastrální území:   Dobřejovice, Modletice, Herink Osnice, Jesenice, Hodkovice 

Stupeň zpracování:   RDS 

Datum zpracování:  07/26 

1.2 Objednatel stavby 

Název a adresa:   Ředitelství silnic a dálnic, s.p. 
  Čerčanská 2023/12 

  140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace (části DIO) 
Název a adresa:   Štěpán Horal 

  Na břevnovské pláni 2300/7 

  169 00, Praha 6 - Břevnov   
IČO:  11632691 

1.4 Majetkový správce objektu   
Název správce:  dočasný objekt – bez následného správce 

 

2) POUŽITÉ PODKLADY 

▪ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; 
▪ Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; 
▪ Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích (účinnost od 1. 1. 2016); 
▪ Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích; 
▪ ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení; 
▪ ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně platné 

národní přílohy; 
▪ TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; 
▪ TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích; 
▪ TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení; 
▪ TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích; 
▪ TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích;  
▪ TP 139 – Betonové svodidlo; 
▪ Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky, VL 6 – Vybavení pozemních 

komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky, část 6.2 Vodorovné dopravní značky, část 6.3 
Vybraná dopravní zařízení  
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▪ Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP) schválené MD; 
▪ Předpisy ŘSD, tedy  

▪ Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR; 
▪ Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány; 
▪ Provozní směrnice ŘSD; 

• „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Příručka 2023) I–VIII. díl“. 
 

3) ÚVOD 

SO 181 řeší etapizaci a organizaci dopravy při rekonstrukci CB krytu dálnice D0 včetně výměn 
svodidel v místech přejezdů středního dělícího pásu a opravy dílčích úseků AB krytu.  

4) ZÁSADY DIO  

4.1 Obecné zásady  
Dopravně inženýrská opatření musí být zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“) s přihlédnutím k typovým úpravám a požadavkům 
ŘSD (tj. R-plánům, Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, standardům PPK, 
Provozním směrnicím), ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlášky č. 294/2015 Ministerstva dopravy, 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva 
dopravy. Přednostně musí být užito schémat v Příručce „Označování pracovních míst na dálnicích“. 
Veškeré užité dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65 s 
odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 
6.1, VL 6.2, VL 6.3. Při realizaci musí být rovněž respektovány „Požadavky na provedení a kvalitu 
přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic“ (PPK 
– PRE) a další příslušné PPK, Výkresy opakovaných řešení (tzv. R-plány) a Provozní směrnice ŘSD 
(viz kapitola 2.3). 
Výrazná omezení provozu a úplné uzavírky dálnice je nutno plánovat podle Provozní směrnice ŘSD 
ČR 8/14 „Odhad vzniku a vývoje kolon při pracovních místech na směrově rozdělených 
komunikacích“. Noční práce je nutno provádět dle Provozní směrnice ŘSD ČR 9/14 „Noční práce 
na směrově rozdělených komunikacích“. 
Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat 
až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Značky, 
jejichž platnost je v rámci dopravních opatření zrušena, budou demontovány/zakryty tak aby tyto 
DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek 
a dopravního zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s 
postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. 
Pokud se osvětluje staveniště pro noční práci v blízkosti provozu, musí být osvětlení provedeno 
tak, aby neoslňovalo řidiče ani v jednom směru. Za vhodný typ osvětlení se považují například 
osvětlovací balony na stojanech. 
Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být alespoň 2x 
denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být 
nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení 
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výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné 
provádění uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně 
nedohodne údržbu s jinou organizací.  

• Koordinace dopravního značení s jinou akcí 
V rámci zpracování dokumentace nebyla zjištěna akce, která by kolidovala. 

• Přechodné svislé dopravní značky (SDZ) 
Všechny SDZ a dopravní zařízení k označení pracovních míst budou provedeny na dálnici ve 
zvětšené velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. RA2 dle ČSN EN 12899-1. Dopravní značky 
osazené na ostatních komunikacích budou v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. 
RA1. Značky budou umístěny na červeno-bíle pruhovaných sloupcích, přičemž pruhy šířky 100-
200 mm budou tvořeny polepem z retroreflexní folie třídy 1, kolority min. RA1 dle ČSN EN 12899-
1, a to zejm. dle 

▪ technických podmínek TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA 
POZEMNÍCH   KOMUNIKACÍCH, 

▪ technického předpisu ŘSD PPK-PRE, 
▪ příslušného schéma ale i obecné části Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích 

a silnicích (Příručka 2023) ŘSD. 
Projekt předpokládá využití stáváních portálů proměnného dopravního značení v rámci systému 
liniového řízení dopravy. Aktivovány budou relevantní dopravní značky nad provozovaným pásem. 
V případě aktivace jiného dopravního značení (např. v důsledku dopravní nehody, kolony apod.) 
mohou být tyto značky upraveny či zcela deaktivovány. Kontaktní email ve věcech liniového řízení 
dopravy: hdru.praha@pcr.cz. 

• Přechodné vodorovné dopravní značení (VDZ) 
Protože není předpoklad výměny povrchu vozovky v předmětném úseku dálnice do konce příští 
stavební sezóny, bude VDZ provedeno fólií s textilní mřížkou. Použijí se materiály pro přechodné 
nebo stálé značení uvedené v platné verzi Katalogu hmot pro vodorovné značení 
(https://www.kataloghmot.cz/).  
V období 16. 4. – 15. 10. je minimální požadovaná retroreflexe RL = min. 150 mcd/m2/lx.  
V období 16. 10. – 15. 4. je minimální požadovaná retroreflexe RL = min. 100 mcd/m2/lx.  
Pokud by objednatel požadoval provést přechodné značení při podmínkách neodpovídajících 
požadavkům technologického předpisu výrobce značení, toto zhotovitel provede na náklady 
objednatelem, a to v souladu s  

▪ technickým předpisem ŘSD PPK-PRE.  
VDZ bude v místech změny polohy čáry v příčném řezu (tj. většinou na čele a konci částečné 
uzavírky) zaobleno dle  

▪ schéma č. 040 uvedeného v obecné části (01) Příručky pro označování pracovních míst na 
dálnicích a silnicích (Příručka 2023) ŘSD. Toto je zohledněno i v konkrétních situacích DIO. 
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• Dočasná svodidla  
Pro oddělení protisměrného provozu při dočasném převedení obou směrů jízdy na jeden jízdní 
pás budou použita dočasná svodidla úrovně zadržení T3.  
Dočasná svodidla jsou navržena v souladu s PDPS, dle kterých je předpoklad trvání etapy 1.A a 2.A 
více než 14 dní. Případné zkrácení jejich doby, resp. dřívějšího ukončení omezení v důsledku 
rychlejšího postupu prací a v zájmu snížení negativních důsledků na plynulost dopravy v průběhu 
omezení, nemá vliv na jejich umístění. 
Dočasná svodidla pro oddělení protisměrných jízdních pruhů jsou navržena vždy v celém rozsahu 
obousměrného provozu bez jakéhokoliv přerušení, tj. v celé délce realizovaného úseku, ve kterém 
je provoz veden, s povinným přesahem na obou stranách a se zachováním prostoru pro průjezd 
vozidel IZS (viz Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích).  
Parametry použitých dočasných svodidel v závislosti na situaci, pro kterou budou použita, udává 
provozní směrnice ŘSD č. 10 (PS 10). 
 

 

 

5) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Etapa 2a  
Etapa zahrnuje grinding CB krytu a opravu AB krytu LJP v km 82,16 až 3,08.  
Provoz bude veden v režimu 2+2 po PJP. V rámci etapy bude provedena výměna betonových 
svodidel včetně podkladního betonu v SDP v km 2,16 až 2,21 (pouze svodidla od osy směrem k 
LJP).  
 

Z důvodu vedení dopravy v prostoru připojovacího pruhu bude uzavřena větev MÚK Jesenice směr 
D5 s objízdnou trasou po dálnici D0 ve směru MÚK 76 Modletice >> D1 >> MÚK 12 Modletice a 
odtud zpět na D1 v opačném směru D1 >> MÚK 10 Modletice >> D0 a dále v požadovaném směru. 

• Montáž DIO 
Montáž DIO bude probíhat při uzavírce do jednoho jízdního pruhu v srpnu výhradně v nočních 
hodinách. Budou užiti schémata ze skupiny DK číslo 230, 231, 237, 240, 241, 247, 623, 630, 631, 
632, 634, vždy dle konkrétní situace. 

5.2 Etapa 1a  
Etapa zahrnuje grinding CB krytu a opravu AB krytu PJP v km 82,47 až 82,50 a 0,00 až 3,08.  
Provoz bude veden v režimu 2+2 po LJP.   
Všechny MÚK zůstávají v provozu.  
V rámci etapy bude provedena výměna betonových svodidel včetně podkladního betonu v SDP v 
km 2,15 až 2,20 (pouze svodidla od osy směrem k PJP). 

• Přestavba DIO 
Přestavba DIO bude probíhat při uzavírce do jednoho jízdního pruhu v srpnu výhradně v nočních 
hodinách. Budou užiti schémata ze skupiny DK číslo 230, 231, 237, 240, 241, 247, 623, 630, 631, 
632, 634, vždy dle konkrétní situace. 
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V Praze dne 17.07.2026          Vypracoval: Štěpán Horal  
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