
t:\tu-24110\1_stavebni_objekty\100_pozem_komunikace\190-1_dopravni znaceni d6\1-et_lubenec_190-1_00_rozpisky - změna a.dwg

RDS

Ředitelství silnic a dálnic s.p.,
Čerčanská 2023/12,
CZ - 140 00 Praha 4

D6 LUBENEC – OBCHVAT, II. ETAPA   
D6 PETROHRAD – LUBENEC, 

SEBUT SEBUT TUBES spol. s.r.o.,
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

EUROVIA CZ a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Společnost "D6 Petrohrad – Lubenec – obchvat, II. etapa"
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

BERGER BOHEMIA a.s.,
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 3

STAVBY MOSTŮ a.s.,
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost "TDI MAX 2023-SHPTS,
SAFETY, VYSPL, 4R, 3G",

Vedoucí člen sdružení SHP TS s.r.o.,
Šumavská 524/31, 602 00 Brno

SEBUT SEBUT

1TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 190.1

Zapracování připomínek MD k procesu stanovení místní úpravy provozu04/2026



 
 
Stavba:   „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. etapa“  
Zak. číslo: TU-24110 
Objekt:  SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec) - Změna A 
Stupeň:  RDS 

strana 1/14  

 
Akce:  D6 PETROHRAD-LUBENEC, D6 LUBENEC-OBCHVAT, II. ETAPA 
 
Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby (RDS) 
 
Zak. č.: TU – 24110 
 
Objekt: SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec)  
  – Změna A 
 
 
 

OBSAH: 

1. Identifikační údaje ................................................................................................................ 2 

2. Změny oproti PDPS .............................................................................................................. 3 

3. Stručný technický popis ........................................................................................................ 3 

4. Legislativní a normové podklady .......................................................................................... 4 

5. Vyhodnocení průzkumů a podkladů ..................................................................................... 5 

6. Vztahy k ostatním objektům stavby (související objekty) ..................................................... 6 

7. Technické řešení .................................................................................................................. 7 

7.1 Vytyčení objektu ............................................................................................................ 7 
7.2 Svislé dopravní značení ................................................................................................. 7 
7.2.1 Technické řešení svislého dopravního značení ......................................................... 7 

7.2.2 Zhotovitel svislého dopravního značení, použité materiály ........................................ 8 

7.2.3 Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení ................................. 8 

7.3 Vodorovné dopravní značení ......................................................................................... 9 
7.3.1 Technické řešení vodorovného dopravního značení ............................................... 10 

7.3.3 Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení ....................... 11 

7.4 Dopravní zařízení ........................................................................................................ 11 
7.4.1 Vodící tabule a směrovací desky ............................................................................. 11 

7.4.2 Dopravní knoflíky – nebudou osazeny ..................................................................... 12 

7.4.3 Zhotovitel dopravního zařízení ................................................................................. 12 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby objektu (případně údržbu) .............. 12 

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví ...................................................................................... 12 

8.2 Provozní směrnice ŘSD .............................................................................................. 12 

9. Vazba na případné technologické vybavení ...................................................................... 13 

10. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 13 

11. Splnění zadávacích podmínek ........................................................................................... 13 

12. Zpracování připomínek ke konceptu RDS ......................................................................... 13 

13. Přílohy ................................................................................................................................ 14 

  

 

  

Ministerstvo dopravy
Odbor pozemních komunikací,
příloha k č. j. MD-22314/2026-940/7



 
 
Stavba:   „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. etapa“  
Zak. číslo: TU-24110 
Objekt:  SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec) - Změna A 
Stupeň:  RDS 

strana 2/14  

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby: „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. 
etapa“ 

Druh stavby: Novostavba, liniová 
Stavební objekt č.: SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa 

Lubenec) – Změna A 

Místo stavby: Ústecký a Středočeský kraj 

Katastrální území: KÚ Bílenec, KÚ Petrohrad, KÚ Černčice, KÚ Stebno, KÚ 
Malměřice, KÚ Mukoděly, KÚ Ležky 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
 Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 

Stavbu zajišťuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
 Správa Chomutov 
 Kochova 3975 430 01 Chomutov 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR  
 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Zhotovitel stavby: Společnost "D6 Petrohrad – Lubenec – obchvat, II. etapa" 
 U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 

 EUROVIA CZ a.s., 
 U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

 BERGER BOHEMIA a.s., 
 Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 3 

 Stavby mostů a.s. 
  Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 

Autorský dozor: PRAGOPROJEKT, a.s., 
  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

Zpracovatel RDS:  Společnost „TUB/SAG – D6 Petrohrad – Lubenec“ 
  Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4 

 TUBES spol. s.r.o.,  
  Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4 

 SAGASTA s.r.o., 
  Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

Koordinátor RDS:  TUBES spol. s.r.o.,  
  Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Květoslav Janatka, tel. 485 234 513, 724 015 463;  
 email: kvetoslav.janatka@tubes.cz 

Zodpovědný projektant SO: Ing. David Řehák, tel. 226 066 262;  
 email: david.rehak@tubes.cz 

Následný majetkový správce objektu: ŘSD s. p. 

Stupeň projektové dokumentace: Realizační dokumentace stavby (RDS) 
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2. ZMĚNY OPROTI PDPS 

Beze změn v soupisu prací: 

• Zapracování připomínek k čistopisu dokumentace SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní 

značení (etapa Lubenec), v rámci procesu stanovení místní úpravy provozu - (04/2026) 

MD - Odbor pozemních komunikací (Mgr. Jaroslav Procházka) 

(Předmět změny A) 

Byly zapracovány připomínky, detailně viz příloha č. 11 TZ. 

Se změnami v soupisu prací: 

• Na předmětném úseku nebudou osazeny dopravní knoflíky v hlavní trase. Na základě 

„Interního sdělení – nová metodika pro osazování a údržbu dopravních knoflíků“ (ŘSD s. p. 

Č. j. RSD-60890/2023-1) viz příloha TZ. 

• Na základě zpřesnění projektové dokumentace do stupně RDS byla provedena korekce 

výměr vybraných položek, zejména demontáže výstražných světel + zkrácených Z3 500 x 

500 mm na provizoriu z důvodu absence oproti předpokladu, že je tato sada umístěna na 

stávajícím provizoriu. 

3. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Předmětná stavba zahrnuje úseky „D6 Petrohrad-Lubenec“ (stavba 1) a „D6 Lubenec, obchvat, 

II.etapa“ (stavba 3) na které byly samostatně vydány příslušná stav. povolení a územní 

rozhodnutí. Celkový rozsah předmětné stavby je tedy v úseku km 62,594-75,130 (dl.12 536m), z 

toho část D6 Petrohrad - Lubenec v úseku km 62,594–71,360 (dl.8 766m) a část D6 Lubenec-

obchvat, II.etapa v úseku km 71,360-75,130 (dl.3 770m). 

Obecně je obsahem SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení provedení svislého (s 

výjimkou PDZ) a vodorovného dopravní značení v rámci stavby D6 Petrohrad-Lubenec, D6 

Lubenec-obchvat, II. etapa, včetně křižovatkových větví MÚK Černčice a osazení dopravních 

zařízení. Součástí objektu jsou nosné konstrukce značek umístěných vedle vozovky, tabulky s 

evidenčními čísly mostů, tabulky pro označení únikových východů v PHS, demontáž stávajícího 

svislého dopravního značení na hlavní trase dálnice a na provizorním napojení na konci úseku při 

napojení na souběžnou silnici I/6 u obce Lubenec a dále obnova vodorovného dopravního 

značení před/za stavbou. 

 

SO dopravního značení jsou rozděleny do dvou etap (etapa Lubenec a etapa Petrohrad). 

Důvodem je v předstihu zprovozněný úsek „D6 Lubenec-obchvat, II. etapa“, s provizorním 

napojením v km 72,500 (SO 3-131). Pro tento scénář je pojmenována etapa Lubenec. Etapa 

Petrohrad pak slouží pro zprovoznění zbývající části stavby D6 Petrohrad-Lubenec, D6 

Lubenec-obchvat, II., tedy bez provizoria SO 3-131 a s definitivním vedení dopravy po hlavní 

trase D6. 

 

Pro etapu Lubenec jsou provedeny následující SO dopravního značení: 

SO 3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 – dopravní značení 

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec) 

SO 190.3 Proměnné dopravní značení (etapa Lubenec) 

SO 193 Dopravní značení – přeložky silnice I/6 (etapa Lubenec) 
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Pro etapu Petrohrad jsou provedeny následující SO dopravního značení: 

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Petrohrad) 

SO 190.3 Proměnné dopravní značení (etapa Petrohrad) 

SO 193 Dopravní značení – přeložky silnice I/6 (etapa Petrohrad) 

SO 194 Dopravní značení - přeložky silnic III.tříd 

 

Obsahem této dokumentace, SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec) 

je provedení svislého (s výjimkou PDZ) a vodorovného dopravní značení v rámci úseku D6 

Lubenec-obchvat, II. etapa, tedy v LJP od km 72,970 do KÚ a v PJP od km 72,920 do KÚ. 

Součástí objektu jsou nosné konstrukce značek umístěných vedle vozovky, tabulky s evidenčními 

čísly mostů, demontáž stávajícího svislého dopravního značení na hlavní trase dálnice a na 

provizorním napojení na konci úseku při napojení na souběžnou silnici I/6 u obce Lubenec a dále 

obnova vodorovného dopravního značení za stavbou. 

Obsahem SO 3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 – dopravní značení je provedení 

svislého a vodorovného dopravního značení spojeného s SO 3-131 provizorním napojením v km 

72,500 dálnice D6 na silnici I/6, jako nedílnou součást v předstihu zprovozněného úseku „D6 

Lubenec-obchvat, II.etapa“. Konkrétně bude DZ provedeno v rozsahu SO 3-131 až po km 72,970 

v LJP a po km 72,920 v PJP tělesa dálnice D6. Součástí tohoto SO jsou demontáže dopravního 

značení na silnici I/6, v úseku při napojení SO 3-131, a dále následná demontáž veškerého 

dopravního značení spojená s definitivním odstraněním této stavby (SO 3-131), před 

zprovozněním celé předmětné stavby D6. 

Svislé a vodorovné dopravní značení na přeložce silnice I/6 včetně demontáže stávajícího 

svislého dopravního značení na této komunikaci na KÚ související s etapou Lubenec, je 

součástí objektu SO 193 Dopravní značení – přeložky silnice I/6 (etapa Lubenec). 

Proměnné dopravní značení v úseku km 71,360 – KÚ, je součástí SO 190.3 Proměnné 

dopravní značení (etapa Lubenec). Portálové konstrukce nesoucí PDZ nad vozovkou jsou 

součástí SO 190.2 Informační portály v km 73,205. 

 

SO dopravního značení související s etapou Petrohrad jsou detailně popsány 

v samostatných dokumentacích. 

4. LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ PODKLADY 

-  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

-  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích 

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a zkušební 

metody 

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně 

platné národní přílohy 
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-  ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky 

-  ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací 

-  TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

-  TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení 

-  TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

-  TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

-  TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky, VL 6 – Vybavení pozemních 

komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky, část 6.2 Vodorovné dopravní značky, část 6.3 

Dopravní zařízení 

-  Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP) 

-  Typové ZTKP (vzorová technická specifikace), Požadavky na provedení a kvalitu na 

dálnicích a silnicích ve správě ŘSD, Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány, Provozní 

směrnice (https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni) 

5. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Pro vypracování dokumentace RDS byly použity tyto podklady a průzkumy: 

• Územní rozhodnutí stavby „R6 Křižovatka I/27 (Petrohrad), hranice kraje – Lubenec“ 
z 20.10.2010 vydaný stavebním úřadem Podbořany zn.SÚ/47717/2010/He č.j.71109/2010 
s nabytím právní moci 30.11.2010  

• Prodloužení Územního rozhodnutí stavby „R6 Křižovatka I/27 (Petrohrad), hranice kraje –
Lubenec“ z 10.12.2014 vydaný stavebním úřadem Podbořany zn.SÚ/2014/328/17329/He 
č.j.21550/2014 s nabytím právní moci 14.1.2015  

• Dokumentace DUR z 06/2005 „R6 Křižovatka I/27 (Petrohrad), hranice kraje – Lubenec“ 
(vypracoval VALBEK spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec) 

• Dokumentace k prodloužení ÚR z 09/2014 „R6 Křižovatka I/27 (Petrohrad), hranice kraje – 
Lubenec“ – záborový elaborát (zhotovitel VALBEK spol. s r.o., vypracoval GT Atelier 
Geodezie, ing.Opelík) 

• Dokumentace DSP z 04/2015 „Rychlostní silnice R6 Hořovičky obchvat – II.etapa“ 

            (vypracoval Dopravoprojekt Ostrava) 

• Dokumentace Změna DUR z 10/2016 „D6 Hořovičky-obchvat“ 

            (vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Karlovy Vary) 

• Dokumentace DSP z 08/2015 „R6 Lubenec - obchvat, II.etapa“ 

            (vypracoval VALBEK spol. s r.o.) 

• Dokumentace VD-ZDS z 03/2023 „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. 
etapa“ 

(vypracovala společnost pro VD-ZDS – R6 Petrohrad – Lubenec) 

• Územní plán Petrohrad z 09/2014 

• KPÚ z r.2011 

• Technicko-ekonomická studie, doplnění a aktualizace „R6 Nové Strašecí-Bošov“ z 10/2013 
(vypracoval SUDOP Praha a.s.)  

• Aktualizace záměru projektu „R6 Petrohrad-Lubenec“ z 05/2015 (vypracoval SUDOP 
Praha a.s.)  

• Dokumentace o hodnocení vlivu stavby „Silnice I/6 úsek křižovatka I/27-Olšová vrata“ na 
ŽP z 06/1999 (vypracoval ing.Ládyš) 
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• Posudek k Dokumentaci o hodnocení vlivu stavby „Silnice I/6 úsek křižovatka I/27-Olšová 
vrata“ na ŽP z 05/2001-02/2002 (vypracoval RNDr.Ludvík) 

• Stanovisko MŽP k Dokumentaci o hodnocení vlivu stavby „Silnice I/6 úsek křižovatka I/27-
Olšová vrata“ z 19.8.2002 pod č.j. NM700/1577/2578/OPVŽP/02 e.o. 

• Dokumentace o hodnocení vlivu stavby „D6 – Ústecký kraj“ na ŽP z 06/2018 (vypracoval 
Sdružení ATEM-SATRA) 

• Zaměření terénu a vedení inženýrských sítí z 10.2004 a 02.2005 (vypracoval  

            VPÚ DECO PRAHA) 

• Podrobný geotechnický průzkum (včetně hydrogeologického a pedologického průzkumu) 
z 11/2009 (vypracoval AZ-CONSULT) 

• Doplňující geotechnický průzkum „R6 Petrohrad-Lubenec“ (včetně hydrogeologické 
zprávy) 10/2016 (vypracoval AZ-CONSULT) 

• Hydrogeologický průzkum „Vodní nádrž Kryry“ z 09/2018 (vypracoval AZ-CONSULT)  

• Dokumentace DUSP „VTL plynovod DN 1400 Kateřinský potok-Přimda “ z 07/2018 
(vypracoval ILF Consulting)  

6. VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY (SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY) 

S SO 3-131.1 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty: 

• 3-101  Hlavní trasa km 71,360 - 74,700 

• 3-131  Provizorní napojení v km 72,500 

• 3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 - dopravní značení 

• 3-151  Přeložka polních cest v km 72,650-73,130 

• 3-152  Přeložka polní cesty v km 73,642 

• 190.2  Informační poloportály v km 73,205 

• 190.3 Proměnné dopravní značení   

• 193  Dopravní značení - přeložky silnice I/6 

• 194  Dopravní značení - přeložky silnic III.tříd 

• 180   Dopravně inženýrská opatření během stavby 

• 182   Úpravy současné silnice I/6 

• 3-201 Most přes otevřený odpad v km 73,010 

• 3-202  Most přes polní cestu v km 73,130 

• 3-203 Most přes vodoteč v km 74,050 

• 221   Nadjezd polní cesty v km 73,642 

• 3-301 Dešťová kanalizace hlavní trasy, větve A, A1 km 71,360-73,130 

• 3-302  Dešťová kanalizace hlavní trasy, větev B km 73,130-73,500 

• 3-303  Dešťová kanalizace hlavní trasy, větve C, C1 km 73,500-74,720 

• 3-321  Retenční a sedimentační nádrž v km 74,150 vpravo 

• 3-322  Dešťová usazovací nádrž 

• 3-323  Retenční nádrž v km 72,950 vpravo 

• 3-331  Přeložka kanalizace v km 72,219 

• 361   Úpravy meliorací km 72,040-73,100 

• 362   Úpravy meliorací km 73,840-74,080 

• 371   Úprava otevřených odpadů km 72,640-73,100 

• 372   Úprava otevřených odpadů km 73,840-74,080 

• 490.3 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS, km 73,2 

• 491   Systém SOS – kabelové vedení 

• 492   Systém SOS – hlásky 

• 493   Systém DIS-SOS - šachty a prostupy 

• 495   Systém DIS-SOS - meteostanice 

• 497   Systém DIS-SOS - kamerový dohled 
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• 801  Vegetační úpravy - dálnice 

• 3-800.2 Vegetační úpravy ve správě obce 

• 811  Příprava území – sejmutí kulturních vrstev 

• 812   Rekultivace nefunkčních ploch komunikací a koryt 

• 820.2  Rekultivace ploch skládek a manip. pásů - úsek Lubenec, obchvat-II.etapa 

• 860   Oplocení dálnice 

7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Vytyčení objektu 

V rámci projekční přípravy bylo provedeno geodetické zaměření polohopisu a výškopisu prostoru 

stavby. Geodetické práce byly navázány na souřadnicový systém JTSK a výškový systém B.p.v.. 

Výpočet osy komunikace byl proveden v souřadnicovém systému JTSK, niveleta ve výškovém 

systému B.p.v.. Vytyčení podrobných bodů komunikace bude provedeno z vytyčovací sítě, 

zřízené před zahájením stavby. 

7.2 Svislé dopravní značení 

Svislé dopravní značení (dále jen SDZ) je navrženo v souladu s platným zákonem č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou vyhláškou 

MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Obsahem této dokumentace, SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec) 

je provedení svislého (s výjimkou PDZ) a vodorovného dopravní značení v rámci úseku D6 

Lubenec-obchvat, II. etapa, tedy v LJP od km 72,970 do KÚ a v PJP od km 72,920 do KÚ. 

Součástí objektu jsou nosné konstrukce značek umístěných vedle vozovky, tabulky s evidenčními 

čísly mostů, demontáž stávajícího svislého dopravního značení na hlavní trase dálnice a na 

provizorním napojení na konci úseku při napojení na souběžnou silnici I/6 u obce Lubenec a dále 

obnova vodorovného dopravního značení za stavbou. 

Konkrétní provedení a poloha dopravních značek jsou zřejmé ze situace dopravního značení 

přílohy č. 2.1 - 2.3. 

7.2.1 Technické řešení svislého dopravního značení 

Projekt dopravního značení je zpracován v rozsahu úseku stavby D6 Lubenec-obchvat, II. etapa, 

konkrétně v úseku v LJP od km 72,970 do KÚ a v PJP od km 72,920 do KÚ. 

Až na výjimky budou veškeré SDZ v rámci tohoto objektu provedeny ve zvětšené velikosti z folie 

třídy 3 (mikroprizmatická). 

SDZ B1 + E13 „MIMO VOZIDLA ŘSD“ umístěné na příjezdové komunikaci k DUN, budou v 

základní velikosti z folie třídy 3. 

Kilometrovníky IS18b jsou osazeny včetně symbolu šipky a telefonu. 

Součástí objektu jsou tabulky k označení mostů. 

V místech, kde je oplocení blíže, než 5 m od hrany zpevnění bude umístěno u branek označení 

únikových východů na sloupku vysokém 2,5 m. 

Na stávající dálnici D6, na provizorním napojení na souběžnou silnici I/6 u obce Lubenec budou 

postupně demontovány již nepotřebné svislé dopravní značky, které budou následně předány 

správci komunikace k případnému dalšímu využití. Ostatní demontáže stávajícího dopravního 

značení, umístěných na silnici I. třídy, včetně VLKP budou provedeny v rámci SO 193 Dopravní 

značení - přeložky silnice I/6. Demontáže stávajícího dopravního značení, umístěných na silnici 

III. třídy, včetně VLKP budou součástí SO 194 Dopravní značení - přeložky silnic III. tříd. 
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7.2.2 Zhotovitel svislého dopravního značení, použité materiály 

V souladu s požadavky v PPK-ZNA je RDS zpracována na konkrétní výrobky a technologie 

výrobce a dodavatele svislého dopravního značení. 

 

Dodavatel svislého dopravního značení: 

Název a adresa:   GS PLUS s.r.o. Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany 

Průkaz způsobilosti:  č.55024  

Certifikát kvality:   č.55024 

 

Jednotlivé fólie všech tříd retroreflexe, které budou použity. 

 

Fólie AVERY DENNISON  

Folie třídy 1 

- T-1500A 
- T-1500A se sítotiskovými inkousty serie 4930 
- T-1500-17 EG ROW s digitálním tiskem TrafficJet Xpress UV s laminací OL-2000 Clear UV 
nebo OL-1000 Anti-Graffiti UV 
- T-2500-D-17 PEG s digitálním tiskem TrafficJet Xpress UV s laminací OL-2000 Clear UV nebo 
OL-1000 Anti-Graffiti UV 
 

Folie třídy 2 

- T-6500-17 HIP 
- T-6500-17 HIP s digitálním tiskem TrafficJet Xpress UV s laminací OL-2000 Clear UV nebo OL-
1000 Anti-Graffiti UV nebo OL-1200 Anti-Dew 
 
Folie třídy 3 

- T-7500B s digitálním tiskem TrafficJet Xpress UV s laminací OL-2000 Clear UV nebo OL-1000 
Anti-Graffiti UV nebo OL-1200 Anti-Dew 
- T-11500-17 OmniCube  
- T-11500-17 OmniCube s digitálním tiskem TrafficJet Xpress UV s laminací OL-2000 Clear UV 
nebo OL-1000 Anti-Graffiti UV nebo OL-1200 Anti-Dew 
 
 

7.2.3 Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení 

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní 

přílohy, TKP a Typových ZTKP (vzorová technická specifikace). Svislé dopravní značky včetně 

svých nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny 

MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. Technické a kvalitativní podmínky pro provedení 

svislých dopravních značek jsou stanoveny v požadavcích na provedení a kvalitu na dálnicích a 

silnicích ve správě ŘSD, vydanými pod názvem „PPK – SZ: Požadavky na provedení a kvalitu 

stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství 

silnic a dálnic“. Veškeré dopravní značení musí kromě standardů PPK splňovat i požadavky 

příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). PPK i R-plány jsou dostupné na 

webových stránkách ŘSD (viz kapitola 4). 
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Navržené svislé dopravní značení je též navrženo podle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích“ a TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních 

komunikacích“.  

Činná plocha všech svislých dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a Typovým 

ZTKP (vzorová technická specifikace). Grafika provedení činné plochy, světelně technické 

vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek odpovídají platné ČSN 

EN 12899-1 a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací – VL 6.1 Svislé dopravní 

značky. 

Všechny standardní značky se provedou s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými 

rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Sloupky standardních značek se provedou z 

ocelových žárově zinkovaných trubek o d = 60 mm s předúpravou povrchu Be dle TKP kap. 19. 

Všechny sloupky SDZ budou osazeny do demontovatelných kotevních patek. Kotevní patky mají 

základ z prostého betonu třídy min. C16/20-XF2. Rozměry základových patek jsou minimálně 

50/50/70 cm (šířka/délka/hloubka) pro jeden sloupek se standardní značkou. Pro značky 

1000x1500 mm a 1500x1500 mm a sadu směrníků o počtu 4 a více cílů bude užito 

dvousloupkové konstrukce. V případě užití dvousloupkové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků 

v rozmezí 30 – 45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka základu 90x50x70 cm.  

Kilometrovníky IS 18b budou provedeny a osazeny dle výkresu R 41 dle své konkrétní polohy. 

Činná plocha z fólie třídy 3, písmo a tolerance dle VL 6.1. 

Tabulky k označení mostů budou provedeny dle výkresu opakovaných řešení R38 ve velikosti 

500 x 150 mm a folie nejméně třídy 1 dle ČSN EN 12899-1. Životnost folie musí být minimálně 7 

let. Tabulky s ev. č. mostu budou osazeny na samostatném sloupku spodní hranou tabulky ve 

výšce 1,2 m nad úrovní přilehlé vozovky. Detailní požadavky na tabulky k označení mostu jsou 

uvedeny v „PPK – TOM Požadavky na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel 

mostů a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a 

dálnic“. 

Všechny svislé dopravní značky na dálnici se provedou z folie třídy 3 (mikroprizmatická). Značky 

musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12 899-1 (PPK – SZ). 

Folie musí mít životnost nejméně 10 let. Detailní požadavky na folii jsou uvedeny v článku 4, odst. 

5 a 6 PPK - SZ. 

Jednotlivé výrobky musí být funkční nejméně po celou dobu záruční doby. Záruční doba začíná 

převzetím díla. Záruka se vztahuje na celou značku, tj. činnou plochu, štít, nosnou konstrukci, 

upevňovací prvky, základy. Značka nebo dopravní zařízení je funkční, pokud nedojde ke ztrátě 

retroreflexe nebo kolority folie, uvolňování či oddělování jednotlivých částí, trvalé deformaci, 

korozi, rozpadu základu atd. pod minimální hodnoty stanovené v ČSN EN 12 899-1 a její národní 

příloze, TKP kap. 18 a 19. 

7.3 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ) je navrženo v souladu s platným zákonem č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou 

vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 

V rámci této dokumentace bude provedeno VDZ v úseku „D6 Lubenec - obchvat, II. etapa“, 

konkrétně v LJP od 72,970 do KÚ a v PJP od km 72,920 do KÚ.  

Konkrétní provedení VDZ je zřejmé z příloh č. 2.1 - 2.3. 
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7.3.1 Technické řešení vodorovného dopravního značení 

Navržené VDZ musí být provedeno na celém úseku jednotným způsobem, jakým bude 

provedeno na předcházejícím/následujícím úseku. Šířkový profil volné trasy D6 jsou dva jízdní 

pruhy se šířkou 3,75/3,50 m. 

Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí 

balotiny a zdrsňujících přísad. Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště 

musí být toto značení strukturální (typ II dle TP 70). 

VDZ na asfaltové vozovce bude provedeno standardně dle PPK-VZ ve dvou fázích. Nejprve bude 

VDZ provedeno jednosložkovou reflexní barvou. Po stabilizaci vlastností povrchu vozovky, příp. 

po skončení zimního období bude provedeno definitivní značení z materiálu s dlouhou dobou 

životnosti. Mezi první fází vodorovného značení v barvě a druhou fází (v plastu) musí uplynout 

min. 4 týdny. Provedené předznačení schválí před vlastní pokládkou technický dozor stavby. 

Značky č. V4 budou provedeny z profilovaného/strukturálního značení se zvukovým a vibračním 

účinkem při jeho přejezdu. Ostatní VDZ bude v profilovaném/strukturálním provedení. 

Na konci úseku bude v pravém i levém jízdním pásu provedeno napojení na stávající stav 

obnovou VDZ v délce 20 m. 

7.3.2 Zhotovitel vodorovného dopravního značení, použité výrobky 
V souladu s požadavky v PPK-ZNA je RDS zpracována na konkrétní výrobky a technologie 
tohoto výrobce a dodavatele vodorovného dopravního značení. 

 
Název a adresa:    Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93, Brantice 

Průkaz způsobilosti:   15.351.561, vydal TÜV SÜD Czech, s.r.o. 

Certifikát kvality ISO:  ČSN EN ISO 9001:2016 

Pro provedení vodorovného značení budou použity následující materiály: 

 
I fáze: 

Vodorovné dopravní značení hladké, barvou 

(jednosložková barva, krátkodobá životnost) 

Použitý druh materiálu:   Kontur Universal, (min. obsah sušiny 75%),  dávkování 670 g/m2   
Číslo certifikace:    208/C5/2023/20.1 
Dodavatel:      KON-TUR Sp. z o.o. Sp.k. 
Dodatečný posyp:    Steklosfera 600-125 AFHC,      dávkování 300 g/m2 
Technologie pokládky:   strojní 

 
II.fáze: 

Vodorovné dopravní značení plastem, profilované, nehlučné  

(dlouhodobá životnost) – dělící čáry a vodící čáry 

Výrobek, typ:      dvousložková plastická hmota nanášená za studena 
Použitý druh materiálu:   Signodur Structural EQ,        dávkování 2300 g/m2   
Číslo certifikátu:     208/C5/2021/8.1 
Dodavatel:      Helios, Tovarna barv,lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. 
Dodatečný posyp:    Swarcoflex 200-800 T18,       dávkování 400 g/m2 
Technologie pokládky:   strojní 
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Vodorovné dopravní značení plastem, profilované, zvučící  

(dlouhodobé životnosti) – vodící čáry 

Výrobek, typ:      dvousložková plastická hmota nanášená za studena 
Použitý druh materiálu:   Signodur Structural EQ,        dávkování 2300 g/m2   
Číslo certifikátu:    208/C5/2021/8.1 
Dodavatel:      Helios, Tovarna barv,lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. 
Dodatečný posyp:    Swarcoflex 200-800 T18,       dávkování 400 g/m2 
Technologie pokládky:   strojní 
VDZ bude provedeno jako strukturální s baretami, rozestup baret max. 750 mm, šířka baret 45 
mm ± 10 mm, výška 3-7 mm nad povrchem značení 
 

Vodorovné dopravní značení plastem, hladké  

(dlouhodobé životnosti) – plošné VDZ 

Výrobek, typ:     dvousložková plastická hmota nanášená za studena 
Použitý druh materiálu:  DOLAK 2K HLADKÉ PLOCHY,       dávkování 2100 g/m2   
Číslo certifikátu:    208/C5/2024/10.1 
Dodavatel:     LADO, s.r.o. 
Dodatečný posyp:   Potters GX 125-850 AC05,        dávkování 450 g/m2 
Technologie pokládky:  ruční 

7.3.3 Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení 

Kvalita VDZ musí splňovat podmínky ČSN EN 1436, TKP, Typových ZTKP (vzorová technická 

specifikace). Technické a kvalitativní podmínky pro provedení VDZ jsou stanoveny v požadavcích 

na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD, vydanými pod názvem „PPK – VZ: 

Požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních 

knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic“. Veškeré dopravní 

značení musí kromě standardů PPK splňovat i požadavky příslušných výkresů opakovaných 

řešení ŘSD (R-plány). PPK i R-plány jsou dostupné na webových stránkách ŘSD (viz kapitola 4). 

VDZ bude dále provedeno podle Vzorových listů staveb pozemních komunikací, VL 6.2 

Vodorovné dopravní značky a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích“. 

Materiály užité pro provedení VDZ musí být schváleny MD a ŘSD a uvedeny v Katalogu hmot pro 

vodorovné dopravní značky platném pro daný rok.  

Na vodorovné značení jednosložkovou barvou se požaduje záruční doba 2 roky, na značení 

dvousložkovým plastem se požaduje záruční doba 3 roky. Jednotlivé části dopravního značení 

musí být funkční po celou dobu záruční doby. Záruční doba začíná převzetím díla. Funkčnost je 

pro jednotlivé částí značení specifikována v PPK-VZ. Měření retroreflexe položeného značení si 

zajistí dodavatel a při měření bude postupováno dle ČSN EN 1436 a TP 70. 

7.4 Dopravní zařízení 

7.4.1 Vodící tabule a směrovací desky 

Na provizorním napojení na silnici I/6 budou směrovací desky provedeny v rámci SO 3-131.1 

Provizorní napojení v km 72,500 – dopravní značení. 

Kvalitativní a technické požadavky na tato zařízení jsou shodná jako pro svislé dopravní značky. 



 
 
Stavba:   „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. etapa“  
Zak. číslo: TU-24110 
Objekt:  SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa Lubenec) - Změna A 
Stupeň:  RDS 

strana 12/14  

7.4.2 Dopravní knoflíky – nebudou osazeny 

Na základě „Interního sdělení – nová metodika pro osazování a údržbu dopravních knoflíků“ 

(ŘSD s. p. Č. j. RSD-60890/2023-1) viz příloha TZ, nebudou na předmětném úseku dopravní 

knoflíky osazeny. 

 

7.4.3 Zhotovitel dopravního zařízení 

Pro vodící tabule a směrovací desky platí:  

V souladu s požadavky v PPK-ZNA je RDS zpracována na konkrétní výrobky a technologie 

tohoto výrobce a dodavatele svislého dopravního značení. 

Zhotovitel je shodný jako pro svislé dopravní značení. 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY OBJEKTU (PŘÍPADNĚ 

ÚDRŽBU) 

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 

hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 

pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 

technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o 

požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 

látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 

upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 

nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 

stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu nebo na provozované 

železniční dopravní cestě je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení 

osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. Zhotovitel je povinen 

postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty. 

8.2 Provozní směrnice ŘSD 

Při realizaci stavby jsou pro zhotovitele závazné Směrnice SGŘ 10-S-14.8 „Pravidla BOZP na 

silnicích a dálnicích“ a SGŘ 10-S-14.7 „Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek BOZP“ vč. přílohy P03  – „Základní bezpečností standardy závazné na stavbách ŘSD“, 

se kterými musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří budou práce 

provádět. 

Pro všechny osoby a organizace, které se souhlasem ŘSD konají práce na krajnici na směrově 

rozdělených komunikacích v jeho správě, jsou dále závazné Provozní směrnice ŘSD. V 

současnosti platné Provozní směrnice jsou: 

PS 1  Požadavky na projekt DIO 

PS 2/14 Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za provozu  

PS 3/14 Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených komunikacích za provozu 
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PS 4/14 Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu  

PS 5/14 Přecházení směrově rozdělených komunikacích za provozu  

PS 6  Označování vybraných překážek provozu na směrově rozdělených komunikacích  

PS 7/14 Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově rozdělených komunikacích   

PS 8/14 Odhad vzniku a vývoje kolon při pracovních místech na směrově rozdělených 

komunikacích  

PS 9/14 Noční práce na směrově rozdělených komunikacích 

PS 10   Použití dočasných svodidel 

PS 11  Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích 

9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Součástí objektu není žádné technologické vybavení. 

10. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

V rámci objektu nejsou navrhovány žádné komunikace pro pěší (chodníky), schodiště, šikmé 

rampy, přechody pro chodce, zastávky MHD, apod. 

Stavební objekt tedy nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace ve smyslu platného znění vyhlášky MMR č. 146/2024 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

11. SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

VOP-S 

- splněno 

ZOP-S 

- splněno 

Technické a kvalitativní podmínky 

- splněny 

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky 

- splněny 

Podmínky územního řízení pro umístění pro stavbu „D6 Lubenec-obchvat“ jsou v RDS 

splněny: 

- SO 190.1 nepodléhá 

12. ZPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE KONCEPTU RDS 

Byly zapracovány připomínky viz příloha 9. (Připomínky TDS ke konceptu RDS) dle závěrů z VV 

viz příloha 10. 
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13. PŘÍLOHY 

1. Ke stupni VD-ZDS, 2/2023 - Zápis ze samostatného jednání se zástupci PÚ GŘ ŘSD ke 
konceptu SO 3-131.1 dopravní značení provizorního napojení v km 72,500 včetně DIO 

2. Ke stupni VD-ZDS, 2022 - Vyjádření SUSUK ke konceptu DZ 
3. Ke stupni VD-ZDS, 2022 - Vyjádření PČR ke konceptu DZ 
4. K DSP - Vyrozumění PČR DI Rakovník: Č.j.KRPS-136996-4/ČJ-2021-011206 ze dne 

12.7.2021 
5. K DSP - Vyrozumění PČR, OSDP SČ kraj: Č.j.KRPS-136996-2/ČJ-2021-0100DP ze dne 

10.6.2021 
6. K DSP - Stanovisko PČR DI Louny: Č.j.KRPU-105711-1/ČJ-2021-040706-2-IB ze dne 

1.7.2021 
7. K DSP - Stanovisko PČR, OSDP Ústecký kraj: Č.j.KRPU-99054-1/ČJ-2021-0400DP-04 ze 

dne 28.6.2021 
8. Interní sdělení – nová metodika pro osazování a údržbu dopravních knoflíků (ŘSD s. p. Č. j. 

RSD-60890/2023-1) 
9. Připomínky TDS ke konceptu RDS 
10. VV Zaznam_190.1_193_3-131.1_komplet (17. 6. 2025) 
11. Připomínky k čistopisu dokumentace SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení (etapa 

Lubenec), v rámci procesu stanovení místní úpravy provozu - (04/2026) MD – Odbor 
pozemních komunikací (Mgr. Jaroslav Procházka) 

 



  

 

Stavba: 15-340-2-000  D6 Petrohrad-Lubenec, D6 Lubenec-obchvat, II. etapa Stupeň PD: VD-ZDS 

SO 3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 – dopravní značení - 12 - Technická zpráva  

Příloha - Zápis ze samostatného jednání se zástupci PÚ GŘ ŘSD ke konceptu SO 3-131.1 dopravní značení 
provizorního napojení v km 72,500 včetně DIO 

 

 

 
Zakázka: 15-340-2-000 D6 Petrohrad-Lubenec, D6 Lubenec-obchvat, II. etapa, Vybrané dokumenty zadávací 

dokumentace stavby (VD-ZDS) 

Datum:  23. 2. 2023 

Místo:  Videokonference v programu Microsoft Teams 

Svolavatel: Ing. David Řehák, PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Bronislav Štambaský, PRAGOPROJEKT, a.s. 

Účastníci:  Mgr. Ján Skovajsa, ŘSD ČR, Ing. Lukáš Jan Hrabánek, Ph.D., ŘSD ČR, Ing. Michal Caudr, ŘSD ČR  
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 
Samostatné jednání k projednání konceptu SO 3-131.1 dopravní značení provizorního napojení v km 72,500 včetně 
DIO. 

 

Závěrem: 

· Na dálnici v LJP bude provedeno trvalé VDZ pouze před přejezd SDP v km 72,920 – 72,785, tedy do cca km 

72,970. VDZ bude v LJP dokončeno až s dokončením navazujícího úseku dálnice. V PJP bude trvalé VDZ 
provedeno obdobně do cca km 72,920 (a dále provizorní VDZ ve směru na provizorní komunikaci). 

· V LJP před příčnou uzávěrou (tvořenou sestavou 10 x (Z4 + S7)) na svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu 
nebude trvalé VDZ provizorně upraveno, nebudou zde umístěny předběžné šipky V9c. 

· Pro vlastní převedení dopravy přes SDP nebude navrženo dočasné VDZ. Převedení dopravy bude provedeno 

pouze dočasným svislým dopravním značením (podélnou a příčnou uzávěrou).  

· Na křižovatce se silnicí II/606 resp. I/6 ve směru na Ležky/Lubenec bude doplněno na této silnici k číslu silnice 
II/606 číslo silnice (DZ IS16b) I/6. 

· Na křižovatce se silnicí II/606 resp. I/6 ve směru na Ležky/Lubenec bude aplikován R113 „Značení málo 
zřetelných křižovatek“. 

· Na VLKP 006-07301 na silnici I/6 ve směru na K. Vary před křižovatkou se silnicí II/606, bude cílem pro silnici 
II/606 obec Lubenec. 

· Zkrácené Z3 umístit k dočasnému svodidlu v cca km 72,71 – 72,78 vstřícně proti směru od K. Varů a v cca km 

72,45 - 72,40 vstřícně proti směru od Prahy. 

· Aby v LJP bezprostředně za příčnou uzávěrou (na přejezdu SDP v cca km 72,800) nevznikl výkop je nutné před 
zprovozněním této části dálnice dokončení vozovky dálnice alespoň do km 72,600. 

· Na základě požadavku PÚ GŘ ŘSD: 
§ bude přimknutí provizorní komunikace (provizorního napojení dálnice) na stávající silnici I/6 

provedeno stejným způsobem, jako na již existujícím provizoriu o 2 km dále, na ZÚ stavby D6 
Lubenec obchvat I. etapa. Tedy na větvi 1 bude provedeno připojení provizoria na stávající 
komunikaci (I/6) hrana na hranu bez nutnosti změny příčného sklonu v oblouku na větvi 1 (ve směru 
na Prahu, bez zásahu do asfaltových vrstev stávající silnice I/6). Podmínka se nevztahuje na větev 2 
(ve směru na Lubenec). Ta bude provedena v samostatné etapě za úplné uzavírky této větve, resp. 
silnice II/606 ve směru na Lubenec s přiměřeným zásahem do stávající I/6. 

§ V odůvodněných případech lze uvažovat o realizaci provizoria včetně úpravy příčného sklonu v místě 
napojení větve 1, s kyvadlovým provozem po dobu 2+2 dny. V tomto případě je však nutno vhodným 
způsobem a dostatečně včas upozornit před koncem dálnice na kyvadlový provoz, který na hlavní 
trasu dálnice bezprostředně navazuje.  

· Provizorium (větev 1) bude provedeno za provozu, kde na silnici I/6 bude doprava vedena dvěma 
provizorními jízdními pruhy s uzavřením krajnice přilehlé k provizorní komunikaci. Podélná uzávěra bude 
tvořena směrovacími deskami Z4 popř. dočasným svodidlem dle potřeby. 

 

 

 

 

Vyhotovil: Ing. David Řehák 
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Příloha - Vyjádření SUSUK ke konceptu DZ 

 

Od: <nagl.ln@susuk.cz> 

Komu: 'David Řehák' <david.rehak@pragoprojekt.cz> 

Datum: 4.10.2022 12:26 

Věc: RE: D6 - Petrohrad - Lubenec, VD-ZDS - projednání 
 

Dobrý den, 
 

SÚS ÚK,p.o., jako majetkový správce silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji nemá k „předkonceptu“ PD staveb 
„D6 Petrohrad-Lubenec“, „D6 Lubenec-obchvat, II.etapa“ – SO 193 a SO194 ve stupni VD-ZDS připomínky. 
Navržená PD musí být přirozeně schválena příslušnými orgány Policie ČR. 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

 

Miloslav Nágl 
mostní a silniční technik SÚS ÚK, provozu Louny 

tel.: 415652005 

mob.: 602430198 

e-mail: nagl.ln@susuk.cz mailto:nagl.ln@susuk.cz 
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Příloha - Vyjádření PČR ke konceptu DZ 

 

Od: "jan.matousek@pcr.cz" <jan.matousek@pcr.cz> 

Komu: David Řehák <david.rehak@pragoprojekt.cz> 

Datum: 31.8.2022 12:01 

Věc: RE: D6 - Petrohrad - Lubenec, VD-ZDS – projednání 
 

Dobrý den, 
 

na základě Vašeho níže uvedeného emailu a současné telefonické dohody Vám sděluji, že stanovisko zdejší 
součástí Policie ČR ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění ve stupni 
DSP bylo vydáno dne 28. června 2021 pod spisovou značkou Č.j.KRPU-99054-1/ČJ-2021-0400DP-04 ve 

prospěch Vaší organizace. Po posouzení Vámi předložených podkladů Vám sděluji, že uvedené stanovisko v 
rozsahu SO 193 zůstává nadále v platnosti. Pro SO 194 je místně a věcně příslušný dopravní inspektorát 
územního odboru Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v Lounech. 
 

S pozdravem, 

 

kpt. Ing. Jan MATOUŠEK 

vrchní komisař OSDP 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

odbor služby dopravní policie 

401 79 Ústí nad Labem 

 

pracoviště: 

Petrovická 174 

Ústí nad Labem – Božtěšice 

tel: 974 421 258 

 













Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální ředitelství
Čerčanská 2023/12
Praha, 140 00

tel.: +420 954 901 111
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

 

 

 

Věc: Interní sdělení – nová metodika pro osazování a údržbu dopravních knoflíků 

Vážení kolegové, 

v letošním roce proběhlo na ministerské úrovni jednání týkající se používání dopravních knoflíků Z 10 (DK). 
Cílem jednání bylo upřesnění používání dopravních knoflíků Z 10 na komunikacích ve správě ŘSD v závislosti 
na funkčnosti, ceně, zkušenostech ze zahraničí a z ČR, legislativě, kvalitě, historii vzniku a provedení VDZ. 
Zápis z jednání přikládáme v příloze. 

S přihlédnutím ke všem faktorům zmiňovaným v zápisu byly dohodnuty následující závěry: 

1. Plošné osazování dopravních knoflíků na komunikacích ve správě ŘSD se nově neprovádí. 

2. Na dálnicích a silnicích I. třídy se budou osazovat dopravní knoflíky pouze v místech, kde je potřeba 
zdůraznit směrové vedení trasy a na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku dopravní nehody za noci 
a deště. Požadavky na osazování dopravních knoflíků budou upřesněny v předpisech ŘSD (PPK–VZ a R-
plánech), které vyjdou v nejbližších týdnech. 

3. V místech, kde budou dopravní knoflíky osazeny, je nezbytné minimálně jednou za rok dopravní knoflíky 
zkontrolovat. Kontrola může být provedena kromě zkoušky provedené akreditovanou laboratoří 
i pohledovou kontrolou za jízdy v noci.  

4. Doporučují se upravit požadavky na: 

a. třídu retroreflexe z R1 na R2, 

b. záruky z 5 let na 2 až 3 roky dle intenzity provozu na dané komunikaci. 

Těmito závěry se prosím řiďte, a to jak při projektování nových staveb, u nichž bude projektová dokumentace 
zadána po 1.7.2023, tak při obnově dopravních knoflíků na stávajících úsecích.  

V místech stávajících dopravních knoflíků, kde není důvod k obnově, nechte odražeče dožít bez obnovy, 
zrušení proběhne až při obnově vozovky. 

Pro místa, kde k obnově dopravních knoflíků bude docházet, se řiďte metodikou pro výměnu dopravních 
knoflíků, viz příloha. 

 

S pozdravem 
Ing. Jiří Klepáč 
ředitel provozního úseku GŘ 
 
Přílohy: záznam z jednání + prezenční listina, metodika na výměnu odražečů

Interní sdělení
Odesílá: Ing. Caudr Michal Pro: ředitelé Správ a Závodů

Č.j. RSD-60890/2023-1 ředitel úseku výstavby

Dne: 12. 5. 2023



 

D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – 
obchvat, II. etapa – TDS + BOZP 

 

Společnost TDI MAX 2023 
SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G, 

vedoucí člen SHP TS s.r.o. 

 

                                                                                                                                              
 

 
 

 
 

 

 
┌─ ─┐ 

Společnost D6 Petrohrad – Lubenec – 
obchvat, II. etapa 
 

Ing. František Zukerstein 
Zástupce Zhotovitele 

 
 
 
 
430 01 Chomutov 

 

└─ ─┘ 
 
Č.j.:                    Vyřizuje/kontakt    Chomutov 
D6 P-L OP184                    Ing. Rudolf Brogel, r.brogel@shp.eu    16.06.2025 
                                     

 
 

Stavba:   D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. etapa 
Věc:  Stanovisko TDS – koncept RDS SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení – 

D6-1 – Etapa Lubenec (koncept) 
 
 
K předložené dokumentaci RDS máme tyto připomínky: 
 
 
Asistent Správce stavby (Ing. Rudolf Brogel): 
Bez připomínek. 
 
 

AD – Ing. Milan Strnad  

 

Bez připomínek 

 

 
ÚKKS  
 

Připomínky za ÚKKS:      

1. Do TZ doplnit, že všechny svislé dopravní značky na dálnici se provedou z folie třídy 3 a značky musí splňovat 

požadavky třídy P3. Živostnost folie nejméně 10 let. 

Bude doplněno 

2. Dopravní knoflíky výkres opakovaného řešení R30 změna 21.5.2024-modré knoflíky se kvůli krátké životnosti 

a problémům s jejich osazením do vozovek na mostech nepoužívají. Bílé dopravní knoflíky se ze stejného důvodu používají 

v omezené míře viz. výkres R114.   

Souhlas, dopravní knoflíky nebudou osazeny 

 

PÚ 

 

Žádáme do TZ doplnit tento text: „Veškeré dopravní značení musí kromě standardů PPK splňovat i požadavky 

příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). Zejména se jedná o: R 19 a, R 20, R 25, R 30, R 38, 

R 39, R 41, R 44, R 64, R 70, R 74, R 87, R 88, R100, R125“.  

mailto:r.brogel@shp.eu


 

 

Není v etapě Lubenec nutno: R19 – ZPI Teploměr (není v etapě Lubenec), R20 - PDZ Meteo (není v etapě 

Lubenec), R39 – Tabulky stavítek (nejsou v etapě Lubenec), R44 – Rplán je zrušen, R64 – šířkové uspořádání 

D6 neodpovídá R64, R70 – proměnné značky knížkové nejsou na tomto úseku D6, R87 – Označení policie 

(nejsou v etapě Lubenec), R88 – Dohledové místo policie (nejsou v etapě Lubenec), R100 – Zákaz jízdy do 

protisměru (netýká se etapy Lubenec), 

Bude vynechán seznam R plánů 

 

Zásadně nesouhlasíme s osazením dopravní knoflíků (viz R30, R114). Žádáme je z RDS odstranit. 

Souhlas, dopravní knoflíky nebudou osazeny 

 

U materiálů pro VDZ žádáme doplnit číslo platného certifikátu. 

Bude doplněno 

 

U materiálu pro VDZ v plastu (nehlučného i zvučícího) je uveden neexistující materiál pro dodatečný posyp 

„Sovitec 125-600“. Patrně se jedná o Sovitec 125-600 H. 

Bude prověřeno 

 

Do RDS žádáme doplnit text v rámci kapitoly 7.3.3, že při měření retroreflexe se bude postupovat dle ČSN EN 

1436 a TP 70. 

Bude doplněno 

 

V km 75,426 vlevo nejsou pravděpodobně zakresleny odstraňované vodorovné dopravní značky (šipky V9c). 

Dle PDPS byl uvažován obrus až do km 75,455 v LJP (km 75,130 v PJP) 

 

V km 72,6 žádáme doplnit o jaké dočasné betonové svodidlo se bude jednat. 

Bude doplněno – je součástí SO 3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 – dopravní značení 

 

Na konci úseku žádáme do technické zprávy a dále do situací uvést, že napájení výstražných světel, světelných 

šipek, Z3 se světlem bude ze stabilního zdroje. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby po dobu dalších dvou let byla 

světla napájena pouze baterkou z akubedny. 

Dle záznamu z VV – je součástí SO 3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 – dopravní značení 

 

 

Expert projektové dokumentace (Ing. Karel Fazekaš, Ph.D.): 
 
Bez připomínek 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Brogel, Asistent Správce stavby   
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TUBES spol. s r. o.   
Sídlo: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4 IČ: 250 62 255 Tel.: +420 266 066 233 
Zapsán v OR: vedeného Městským soudem DIČ: CZ25062255 E-mail: tubes@tubes.cz 
v Praze, oddíl C, vložka 46359 č.ú.: 115-1301040297/0100 www: http://www.tubes.cz 

Poř.č. 23./ev.č.: 069/TU-Jk-069-2025 
Stavba:        

Název stavby: „D6 Petrohrad-Lubenec, D6 Lubenec-obchvat, II. etapa“ - RDS 
 
Věc: Záznam z 23. výrobního výboru ve věci konceptů realizační dokumentace stavby (RDS) 
níže uvedených stavebních objektů konaného v úterý dne  17.06.2025 od 14:00 hodin video-
konferenčně, nebo prezenčně na ZS Černčice 
 
190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení - D6 
Následný majet. správce: ŘSD, s.p.                                                                  projednání připomínek 
190.3 Proměnné dopravní značení 
Následný majet. správce: ŘSD, s.p.                                                                    projednání připomínek  
193 Dopravní značení - přeložky silnice I/6 
Následný majet. správce: ŘSD, s.p.                                                                    projednání připomínek  
3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 - dopravní značení 
Následný majet. správce: ŘSD, s.p.                                                            projednání připomínek  

PŘÍTOMNÍ:  

Viz přiložená prezenční listina.    

PROGRAM JEDNÁNÍ 

V úvodu jednání byly představeny koncepty RDS výše uvedených stavebních objektů (SO) stavby „D6 Petrohrad-
Lubenec, D6 Lubenec-obchvat, II. etapa“ s akcentací změn oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby 
(VD-ZDS). Před jednáním byly koncepty uloženy jednak na server ZHO a také na server stavby -  PROCONOM.  

 

Obecná ujednání: 
• Vypořádání souhrnných připomínek do čistopisu bude uvedeno v kapitole TZ „Zapracování připomínek ke 

konceptu“ i s ohledem na závěry z projednání na VV.  Záznam z výrobního výboru bude přílohou k TZ SO. 

• RDS budou předkládány k odsouhlasení následným majetkovým správcům (kromě ŘSD s.p.) a k TZ bude 
doloženo jejich vyjádření na hlavičkovém dopisu správce. 

 
190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení - D6 
Projednání připomínek: 

• Seznam R-plánů bude vynechán. Je uveden odkaz na všechny platné R-plány a není nutné rozepisovat, se-
znam každého z použitých R-plánů. 

• Do TZ bude doplněno „Interní sdělení – nová metodika pro osazování a údržbu dopravních knoflíků“, jako 
„stanovisko“ pro neosazení dopravních knoflíků. 

• „U materiálu pro VDZ v plastu (nehlučného i zvučícího) je uveden neexistující materiál pro dodatečný posyp 
„Sovitec 125-600“. Patrně se jedná o Sovitec 125-600 H.“ 
Tento materiál nebude použit. Bude použit alternativní materiál Swarcoflex 200-800 T18, dávkování 400 
g/m2 

• Co se týče vodorovných dopravních šipek V9c, ty jsou umístěny v místě obrusu, který je dle PDPS uvažován 
až do km 75,455 v LJP (km 75,130 v PJP) 

• K bodu „Na konci úseku žádáme do technické zprávy a dále do situací uvést, že napájení výstražných světel, 
světelných šipek, Z3 se světlem bude ze stabilního zdroje. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby po dobu dalších 
dvou let byla světla napájena pouze baterkou z akubedny“ 
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Sídlo: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4 IČ: 250 62 255 Tel.: +420 266 066 233 
Zapsán v OR: vedeného Městským soudem DIČ: CZ25062255 E-mail: tubes@tubes.cz 
v Praze, oddíl C, vložka 46359 č.ú.: 115-1301040297/0100 www: http://www.tubes.cz 

Po dodatečném průzkumu z 07/2025 projektant uvádí, že oproti předpokladu z PDPS, není osazeno 
5x (Z3 + S7) na stávajícím převedení z I/6 na dálnici (D6 Lubenec obchvat). A tedy toto zařízení nelze pře-
místit do nové polohy (cca km 72,4 hlavní trasy). Bude tedy použito nové. Toto zařízení bude napájeno 
akumulátory, nelze řešit stabilním zdrojem.  

• S7 v km 72,960 v SDP nemá vlastní zásuvkovou skříň, jako stabilní zdroj. Dle aktuálního R9 „Dočasné připo-
jení čtyřpruhu na dvoupruh“ (vydané 09/2024) nemusí být na provizoriu podobného typu světlo S7 osazeno. 
Projektant navrhuje tuto signalizaci v km 72,960 neumisťovat, jak v SDP tak na krajnici. 

• 10ti dílné světelné sady s světelná šipka (na čele uzavírky ve směru od K. Varů a na přejezdu SDP) vlastní 
stabilní zdroj mají. 

 
190.3 Proměnné dopravní značení 

• Byly projednány připomínky s tím, že budou zapracovány. 

 
193 Dopravní značení - přeložky silnice I/6 

• SO bez připomínek, a dále viz SO 190.1 
 

3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 - dopravní značení 
• Připomínky viz SO 190.1 

RŮZNÉ:  

V případě změn v RDS oproti VD-ZDS bude vždy doložen pasport změn s podrobným popisem změn s jejich zdůvod-
něním a oceněním. Pasport změn bude součástí přílohy č. 0 „Rozdílového soupisu prací“. Příloha rozdílového soupisu 
prací bude dále obsahovat tabulku „Změna soupisu prací“ tisk ASPE č. 3.6.3 s oceněním a „Soupis prací“ tisk ASPE 
3.6.1., také s oceněním. Číslování změn ZBV bude od nuly ve formátu č. SO/0,1,2…atd. 
Nové položky budou pokud možno použity z výskytu položek ve stavbě, nebo pokud není ve výskytu položek ve 
stavbě vhodná položka, tak bude zvolena vhodná položka z OTSKP s expertní cenou OTSKP r. 2024. 
V položkových rozdílových soupisech prací budou množství ZBV uvedena s odkazem na příslušnou přílohu, ze které 
jsou množství převzata, nebo bude uveden podrobný výraz, ze kterého jsou vypočtena.  

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ: 

Po zapracování všech připomínek k SO lze doporučit  vydání čistopisů k předložení k závěrečné kontrole zapracování 
připomínek.      

Zaznamenal:   
Ing. Květoslav Janatka (HIP RDS – TUBES spol. s r.o.) 
Ing. David Řehák 
 
 

Příloha: - prezenční listina + pozvánka na jednání  
 

 PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ 
Účastníci jednání berou na vědomí, že: 
 z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání na jejich e-

mailovou adresu. 

 účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-mailovou 

adresu vznést vůči obsahu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze napadnout v případě, že vyhoto-

vený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec, či je v určitých částech 

nesrozumitelný. 
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Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se 

tento záznam za potvrzený účastníkem jednání. 

 účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání 

zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a 

zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající. 





1. Souhrn

Název schůzky

Zúčastnění účastníci 8

Čas zahájení 6/17/25, 1:55:56 PM

Čas ukončení 6/17/25, 2:27:05 PM

Trvání schůzky 31 min 9 s

Průměrná doba docházky 26 min 20 s

2. Účastníci

Jméno První připojení Poslední odchod Doba na schůzce E-mail Role

Květoslav Janatka 6/17/25, 1:56:31 PM 6/17/25, 2:27:05 PM 30 min 34 s kvetoslav.janatka@tubes.cz Organizátor

Brož, Matěj (Externí) 6/17/25, 1:56:47 PM 6/17/25, 2:27:03 PM 30 min 15 s matej.broz@bergerbohemia.cz Prezentující

David Řehák (Externí) 6/17/25, 1:57:40 PM 6/17/25, 2:27:05 PM 29 min 24 s david.rehak@pragoprojekt.cz Prezentující

Pacák Petr (Externí) 6/17/25, 1:58:37 PM 6/17/25, 2:20:57 PM 22 min 19 s petr.pacak@sagasta.cz Prezentující

BLAŽEJOVÁ Lucie (Externí) 6/17/25, 2:00:31 PM 6/17/25, 2:20:35 PM 20 min 3 s lucie.blazejova@vinci-construction.com Prezentující

Fišer Bohumil, Ing. (Externí) 6/17/25, 2:00:33 PM 6/17/25, 2:27:05 PM 26 min 32 s Bohumil.Fiser@valbek.cz Prezentující

LADOMÉRSKÁ Jana (Externí) 6/17/25, 2:01:01 PM 6/17/25, 2:27:05 PM 26 min 3 s jana.ladomerska@vinci-construction.com Prezentující

Jan Pietsch  (Neověřeno) 6/17/25, 2:01:31 PM 6/17/25, 2:27:05 PM 25 min 33 s Prezentující

D6 Petrohrad-Lubenec, D6 Lubenec-obchvat II.et. TU-24110 RDS - pozvánka na 23. VV  na úterý dne 17.6.2025 od 14:00- projednání 

konceptů RDS – prezenčně na ZS Černčice, nebo videokonferenčně



-------- Přeposlaná zpráva -------- 

Předmět: D6 Petrohrad-Lubenec, D6 Lubenec-obchvat II.et. TU-24110 RDS - pozvánka na 23. VV na úterý dne 

17.6.2025 od 14:00- projednání konceptů RDS – prezenčně na ZS Černčice, nebo videokonferenčně 

Datum: Sun, 15 Jun 2025 20:00:59 +0200 

Od: Květoslav Janatka <kvetoslav.janatka@tubes.cz> 

Komu: bohumil.fiser@valbek.cz, milan.strnad@pragoprojekt.cz, david.rehak@tubes.cz, 

petr.pacak@sagasta.cz, Marek.Trusik@sagasta.cz, a.blahutkova@shp.eu, f.husty@shp.eu, 

fuchs@riges.cz, info@seeb.cz, j.duchacek@shp.eu, j.sedlacek@shp.eu, j.sladecka@shp.eu, 

j.voldrich@shp.eu, jan.pretl@sfdi.cz, Jaroslava.Najmanova@rsd.cz, jilek@safetypro.cz, 

Josef.dolezal@4roads.cz, karel.fazekas@4roads.cz, klement@safetypro.cz, 

libortomasekcz@gmail.com, lucie.pokorna@4roads.cz, lukas.vrablik@valbek.cz, m.pietsch@shp.eu, 

p.cihak@shp.eu, pav.michalcak@seznam.cz, petr.graeber@videfkor.cz, petra.tislerova@rsd.cz, 

petra.wolejnikova@4roads.cz, pnovsky@artepgeo.cz, r.brogel@shp.eu, stoklasa@safetypro.cz, 

Vaclav.Mraz@rsd.cz, vlcek@3-g.cz, ales.tvrdik@vinci-construction.com, Blažejová Lucie 

<lucie.blazejova@vinci-construction.com>, cervenkakamil@seznam.cz, frantisek.zukerstein@vinci-

construction.com, jana.ladomerska@eurovia.cz, karel.napravnik@vinci-construction.com, 

matej.broz@bergerbohemia.cz 

D6 Petrohrad-Lubenec, D6 Lubenec-obchvat II.et. TU-24110 RDS - pozvánka na 23. VV  na 

úterý dne 17.6.2025 od 14:00- projednání konceptů RDS – prezenčně na ZS Černčice, nebo 

videokonferenčně 

Seznam SO k projednání:              Připomínky TDS   Následný majetkový správce 
190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení - D6             projednání připomínek                ŘSD ČR 
190.3 Proměnné dopravní značení                            projednání připomínek               ŘSD ČR 
193     Dopravní značení - přeložky silnice I/6          projednání připomínek                ŘSD ČR 
3-131.1 Provizorní napojení v km 72,500 - DZ         projednání připomínek   ŘSD ČR  
Zvu širší okruh osob, prosím zvažte svoji účast.  
Předem děkuji za Vaši účast. 
S pozdravem Janatka 724 015 463 

 ___________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams Potřebujete pomoc? 

Připojit se ke schůzce hned 

ID schůzky: 314 183 150 973 0 

Přístupový kód: Fx2fY793 

 

Pro organizátory: Možnosti schůzky 



Předmět: FW: [RVS] Máte novou zásilku: "Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)" / You have a new package: "Žádost o vyjádření MV
(MD/22314/2026/940 RD)"
Od: Procházka Jaroslav Mgr. <jaroslav.prochazka@md.gov.cz>
Datum: 22.04.2026 15:57
Komu: David Řehák <david.rehak@tubes.cz>

Dobrý den,

níže Vám posílám k vyřízení vyjádření pana Ing. Hrabánka PhD. z ŘSD s. p. Upravený projekt prosím pošlete e-mailem na posta@mdcr.cz a mně do kopie.

Děkuji za vyřízení.

Jaroslav Procházka

Odbor pozemních komunikací

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

T: +420 2251 31217

M: +420 724 869 793

jaroslav.prochazka@md.gov.cz

md.gov.cz

From: Hrabánek Lukáš Jan Ing. Ph.D. <LukasJan.Hrabanek@rsd.cz>

Sent: Wednesday, April 22, 2026 1:37 PM

To: Procházka Jaroslav Mgr. <jaroslav.prochazka@md.gov.cz>; Pošta <posta@md.gov.cz>

Cc: DIO <DIO@rsd.cz>

Subject: RE: [RVS] Máte novou zásilku: "Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)" / You have a new package: "Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)"

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva pochází ze zdroje mimo MD. Doporučujeme obezřetnost při otevírání zprávy.

Dobrý den,

děkujeme za zaslání.

Doporučujeme předloženou dokumentaci doplnit o některé níže uvedené náležitosJ:

1. V TZ uvádět dle PPK-ZNA a směrnice pro dokumentaci staveb uvádět konkrétní druh folií s Qm, že není možné uvádět např. pro folii tř. RA 1 výběr z několika konkrétních výrobků.
Obdobně u typu příhradové konstrukce, kde je uveden výběr z příhradové konstrukce, což je opět v rozporu s PPK-ZNA a směrnicí pro dokumentaci staveb.

2. Chybí příčné řezy VDZ dle PPK-ZNA.
3. Do TZ doplnit, že příhradová konstrukce budou provedena dle R25, změna A.

S pozdravem

Ing. Lukáš Jan Hrabánek, Ph.D.

Oddělení dopravního značení a bezpečnosti dopravy

Vedoucí oddělení

+420 725 510 910 / +420 954 901 266 / LukasJan.Hrabanek@rsd.cz

Práčská 3338/3, Praha 10, 10600

www.rsd.cz

From: rvs@rsd.cz <rvs@rsd.cz>

Sent: Monday, April 20, 2026 1:24 PM

To: DIO <DIO@rsd.cz>

Subject: [RVS] Máte novou zásilku: "Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)" / You have a new package: "Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)"

Dorazila Vám nová zásilka. Zásilku otevřete zde:

hTps://rvs.rsd.cz/packages/3ed41979-f834-47ab-8242-e06407205fd2

Zásilka je soukromá. Stáhnout si ji může pouze ten, kdo je přihlášen a je uveden jako příjemce.

PodrobnosJ o zásilce:

automaJcky vyprší 20. 5. 2026 13:23:52
je od anonymního uživatele
odesílatel: Jaroslav Procházka <jaroslav.prochazka@mdcr.cz>
název: Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)
počet souborů: 12



celková velikost: 27.89 MiB

Soubory v zásilce:

Soubor MIME typ Velikost

/
Dokument_detail_INT_VEN_12_Dopis_MD_vnější_Žádost_o_vyjádření_MV_MD_22314_2026_940_RD_MD_22314_2026_940_2_2026_4_20.pdf

applicaJon/
pdf

225.15
kiB

/00-Zadost_o_stanoveni_DZ_MD_D6_Petrohrad_MDCR0C6O4EYK.pdf
applicaJon/
pdf

212.94
kiB

/01-190-1_10_TZ_MDCR0C6O4EZF.pdf
applicaJon/
pdf

3.05
MiB

/01-190-1_21_situace-DZ_km_71,36-73,20_MDCR0C6O4F03.pdf
applicaJon/
pdf

2.37
MiB

/01-190-1_22_situace-DZ_km_73,20-75,00_MDCR0C6O4F2T.pdf
applicaJon/
pdf

2.65
MiB

/01-190-1_23_situace-DZ_km_75,00-KU_MDCR0C6O4F3O.pdf
applicaJon/
pdf

2.57
MiB

/02-190-3_01_TZ+prilohy_MDCR0C6O4F4J.pdf
applicaJon/
pdf

7.58
MiB

/03-3-131.1_10_TZ_MDCR0C6O4F5E.pdf
applicaJon/
pdf

1.82
MiB

/03-3-131.1_21_situace-DZ-1cast_MDCR0C6O4F69.pdf
applicaJon/
pdf

2.81
MiB

/03-3-131.1_22_situace-DZ-2cast_MDCR0C6O4F74.pdf
applicaJon/
pdf

3.09
MiB

/03-3-131.1_30_VLKP_MDCR0C6O4F8Z.pdf
applicaJon/
pdf

809.71
kiB

/03-3-131.1_40_VLKP_VYROBNI_MDCR0C6O4F9U.pdf
applicaJon/
pdf

749.57
kiB

You received a new package. Open it here:

hTps://rvs.rsd.cz/packages/3ed41979-f834-47ab-8242-e06407205fd2

The package is private. It can be downloaded only by a logged-in user who is listed as a recipient.

Package details:

will expire automaJcally at 20. 5. 2026 13:23:52
is from anonymous user
sender: Jaroslav Procházka <jaroslav.prochazka@mdcr.cz>
name: Žádost o vyjádření MV (MD/22314/2026/940 RD)
file count: 12
total size: 27.89 MiB

Files in the package:

File MIME type Size

/
Dokument_detail_INT_VEN_12_Dopis_MD_vnější_Žádost_o_vyjádření_MV_MD_22314_2026_940_RD_MD_22314_2026_940_2_2026_4_20.pdf

applicaJon/
pdf

225.15
kiB

/00-Zadost_o_stanoveni_DZ_MD_D6_Petrohrad_MDCR0C6O4EYK.pdf
applicaJon/
pdf

212.94
kiB

/01-190-1_10_TZ_MDCR0C6O4EZF.pdf
applicaJon/
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