




VÝKONNÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-UTS	
Zpracovatel RDS	M - PROJEKCE s.r.o. Resolva 856/13 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	Hlavní inženýr projektu DAVID SENOHŘEBEK, DI.S Číslo projektu ač: JŘI EHRENBERGER	Spisovna
 ATELIER LIBEREC Uvádění inženýrské inč. JŘI EHRENBERGER inč. JŘI EHRENBERGER Odpovědný projektant DANIEL PFOHL Vypracoval DANIEL PFOHL Kontroloval DAVID SENOHŘEBEK, DI.S			
Alce		Číslo DpV	23-136-02 23-081-02
D35 HOŘICE - SADOVÁ		Projektový objekt	RDS
Část 102.1 - SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ PRŮJEKTY		Datum	04/2025
Předmět		Číslo část.	162.1
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 1 (DOČASNÝ STAV)		Prostředí	24 AA
		Číslo přílohy	1.0000
		Číslo projektu	2.1



LEGENDA:

- Dopravní značení ve správě ŘSD
- Dopravní značení ve správě KHK
- Dopravní značení ve správě města Hořice
- Vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD
- Vodorovné dopravní značení ve správě KHK
- Vodorovné dopravní značení ve správě města Hořice
- Stávající vodorovné dopravní značení
- P2 Stávající dopravní značení
- P2 Odstaňované stávající dopravní značení

Č.	název - změny	datum	podpis
D35 HOŘICE - SADOVÁ		SO 162.1	
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. Čertánská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč		Datum: Podpis:	
SPOLÉČNOST D35 HOŘICE - SADOVÁ M-SILNICE + EUROVIA + STAVBY MOSTŮ		Datum: Podpis:	
SUDOP + M-PROJEKCE - D35 HoSa		Datum: Podpis:	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ČISTOPIS

SO 162.1 - SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 2 (DOČASNÝ STAV)

Číslo SO: 23-136.202
Datum: 23-06-1-02
Projekový stupeň: RDS
Číslo část: 162.1
Projekový stupeň: 18 A4
Číslo přílohy: 2.2



LEGENDA:

	Dopravní značení ve správě ŘSD		Stávající dopravní značení
	Dopravní značení ve správě KHK		Odstředně stávající dopravní značení
	Dopravní značení ve správě města Heřlice		
	Vodovodní dopravní značení ve správě ŘSD		
	Vodovodní dopravní značení ve správě KHK		
	Vodovodní dopravní značení ve správě města Heřlice		
	Stávající vodovodní dopravní značení		

č.	název - změny	datum	podpis
Název stavby:	D35 HOŘICE - SADOVÁ	Číslo objektu:	SO 162.1
Období stavby	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC a. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč	Schválí:	
		Uplatní:	Podpis:
Zhotovitel stavby:	SPOLEČNOST D35 HOŘICE - SADOVÁ M-SILNICE + EUROVIA - STAVBY MOSTŮ sídlo: a.s. SPOLEČNOST a.s., Jiráskova 100, 102 00 Praha 10 - Pankrác   U Městského nádraží 1 Praha 102 00 520 03, Praha 10, Ústředí  STAVBY MOSTŮ a.s. 140 03, Praha 4, Město	Razítko:	
		Uplatní:	Podpis:
Koordinátor RMS:	SUDOP + M-PROJEKCE + D35 HOŠA sídlo: a.s. SUDOP PŘÍRODA a.s., Olšanská 246/1a, 102 00 Praha 10   Olšanská 246/1a, 102 00 Praha 10 e-mail: projekty@rms2022.cz  520 03, Praha 10, Ústředí	Razítko:	
		Uplatní:	Podpis:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp Zpracovatel: VOS		SOUDNICOVÝ SYSTÉM S-JT Řešitel:	
	M-PROJEKT s.r.o. Realizace R66/13 500 02 Hradec Králové www.m-projekt.cz		Místní zástupce projektu: DAVID SENHORAČEK, DIS Ověřitel projektu: ING. JARL EHRENBREGER
Státník: ATELER LIBEREC			
Vedoucí realizace: ING. JARL EHRENBREGER	Odpovědný projektant: DANIEL PFOHL	Vyrábnatel: DANIEL PFOHL	Kontrolér: DAVID SENHORAČEK, DIS
Datum:		Cílová hodnota:	
03.11.2013		23.136,20 23.081,-	
Druh stavby:		Popisový skupel:	
04/20		RI	
SO 162.1 - SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
Příloha:		Měřítko:	
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 3 (DOČASNÝ STAV)		Měřítko:	
		1:1000	
		Číslo přílohy:	
		20	