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1 Identifikační údaje
Název stavby: D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 – 28,94

vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr
Stavební objekt: SO 190 – Dopravní značení
Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby RDS
Druh stavby: Rekonstrukce
Kraj: Středočeský
Katastrální území: Beroun [602868],Králův Dvůr [672947], Počaply

[672971], Popovice u Králova Dvora [672963],Levín u
Berouna [680796], Zdice [792446], Barovyně [601217],
Hředle u Zdic [648931] Chlustina [651869]

Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel stavby: Společnost: „D5 Oprava AB vozovky a mostů“
MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099
HOBST a.s.
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IČ: 48033251
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 31333320
REBUT s.r.o.
Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem
IČ: 28819594
Duna Aszfalt Zártkörüen Müködö
Részvénytársaság
6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko
IČ: 28733232403

Zhotovitel dokumentace: M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 07229585

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Chroustovský, ČKAIT 0013512
Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby

Projektant objektu: ADVISIA s.r.o.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 24668613

Zodpovědný projektant Ing. Miloš Němec, ČKAIT 0009573
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2 Přehled výchozích podkladů a průzkumů
Pro účely zpracování RDS byly využity veškeré podklady a průzkumy, zpracované či získané i při

zpracování předchozích projektových stupňů (DUR, DSP, PDPS). Jednalo se zejména o:

 Dokumentace PDPS stavby „D5 Odpočívka Králův Dvůr“, zpracována spol. WORING s.r.o.
10/2022

 Dokumentace PDPS stavby „D5 – Oprava AB vozovky a mostů v km 20 – 28,940 vlevo“
zpracovaná spol. Pontex, spol. s.r.o. 10/2022

 Geodetické zaměření (Profigeo Rokycany s.r.o., 09/2019)
 Doplňující geodetické a laserové zaměření stávajícího stavu
 Doměření zhotovitelem stavby
 Veškeré průzkumy zpracované v předchozích stupních dokumentace
 Katastrální mapa
 Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR
 Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR
 Datové předpisy ŘSD ČR
 Místní šetření projektanta
 Související platné ČSN, TP, TKP, ZTKP, VL
 Závěry z projednání, kontrolních dnů a výrobních výborů stavby

3 Prohlášení o souladu RDS
RDS je v souladu s:

 Technická specifikace
 Technické kvalitativní podmínky
 Zvláštní technické kvalitativní podmínky
 Všeobecné obchodní podmínky staveb
 Zvláštní obchodní podmínky staveb
 Podmínky stavebního povolení

RDS není v souladu s přijatou nabídkou

4 Změny RDS oproti PDPS

4.1 Změny s vlivem na soupis prací
 V km 23,230 až km 23,530 bude VDZ nezvučící.
 VDZ V16 je provedeno v jiných rozestupech a v jiném rozsahu (požadavek ŘSD)

4.2 Změny bez vlivu na soupis prací
 Beze změn.
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5 Zapracování připomínek ke konceptu RDS
Připomínky TDI: bez připomínek

6 Technické řešení
Provedení dopravního značení je zřejmé ze situací.
Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MDS
č.294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy, zejména výkresy opakovaných řešení R4 až
R47.

6.1 Vodorovné dopravní značení

Provedení dopravního značení je zřejmé ze situací.
Vodorovné značení musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na
stávající vodorovné dopravní značení.
Na začátku a na konci stavby bude v úseku cca 150 m provedeno odstranění a obnova
vodorovného dopravního značení. Ve větvích křižovatek bude provedeno plynulé napojení
na stávající vodorovné značení.
Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle ČSN 73 6101 tab. 4. Šířkové
uspořádání bude od SDP 0,25/0,25/3,5/3,75/0,25/2,75.

Kvalitativní provedení vodorovného dopravního značení
Veškeré podélné čáry budou provedeny z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo
vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem
připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště
musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4, č.
V1a mezi značkou V13 a značkou V2b a značka V2b s kadencí 1,5/1,5 m budou z
profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a
vibračním účinkem s výjimkou úseku od km 23,230 do km 23,530 (před a za WIM), kde
nemůže být zvučící provedení VDZ. Ostatní podélné čáry budou
profilované/strukturální. Mezi km 27,445 až 26,080 bude provedeno vodorovné značení
pro bezpečný odstup V16 v délce 4m a opakováním po 65m. Vodorovné dopravní značení
bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících
přísad.
Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch
nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu
vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu
nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů, a
to nejdříve 4 týdny po provedení značení barvou.
Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN
1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavkům
na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.
Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou nebo
osazováním schváleny MD a ŘSD ČR.
Součástí díla je taktéž provedení zkoušek dle TP 70, kapitola 6. Všechny předepsané
zkoušky hradí zhotovitel.
Záruční doba na vodorovné dopravní značení z dlouhoživotných materiálů je požadována
3 roky.
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Před vlastní pokládkou vodorovného značení barvou nebo plastem bude technickým
dozorem stavby odsouhlaseno předznačení pro vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem VDZ bude Údržba silnic s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany

Použité materiály na pokládku VDZ

Identifikace (Název) Popis (Vlastnosti, výsledky zkoušek apod.)

Barva jednosl. bílá Držitel certifikátu - VDZ S.A.R., s.r.o.
Barva Sinolack Normandie č. certifikátu 208/C5/2024/6.1 (dávkování 490 g.m-2)
Dodatečný posyp Potters 425-125 AC02  (dávkování 340 g.m-2)
Plast strukturální –
nehlučný, zvučící

Držitel certifikátu – KANSAI HELIOS, Domažale, Slovinsko

Barva Signodur Struktural EQ č. certifikátu 208/C5/2021/8.1  (dávkování 2 300 g.m-2)
Dodatečný posyp Swarcoflex 200-800 T18 (dávkování 400 g.m-2)
Plast hladký - bílý Držitel certifikátu – KANSAI HELIOS, Domažale, Slovinsko
Barva Signodur G beli č. certifikátu 208/C5/2021/20.1 (dávkování 2 700 g.m-2)
Dodatečný posyp Swarcoflex 100-600 T14 G20 (dávkování 300 g.m-2)

Dopravní knoflíky
Dle požadavku ŘSD, dopravní knoflíky nebudou osazovány.

6.2 Svislé dopravní značení
Provizorní nájezdy v MÚK 22 a 28 budou po ukončení oprav využity jako dohledová místa
pro policii a celní správu. budou de osazeny značky 3x B1, 3x B28 a 6x E13 s textem
„Mimo ŘSD, policii a celní správu“. Značky i tabulky budou mít folii třídy 1. Dolní hrana
tabulky je 1 m nad vozovkou.
Základy budou z betonu C 16/20 XF2, o rozměru 0,4x0,4 hl. 0,5 m

Výrobcem dopravních značek bude firma ARAPLAST spol. s.r.o. Hybešova 419, 679 11
Doubravice nad Svitavou.

7 POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY
Při zpracování PD bylo užito těchto norem a předpisů:
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

zákonů.
 vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních

komunikacích.
 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně

platné národní přílohy  NA
 ČSN EN 12966-1 Proměnné dopravní značky
 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení.
 ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
 ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
 Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6-Vybavení pozemních komunikací,

část 6.1 Svislé dopravní značky a část 6.2 Vodorovné dopravní značky
 TP 58 – Směrové sloupky a odrazky – zásady pro používání
 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
 TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
 TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
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 TP 165 – Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace
 TP 141 – Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro provozní

informace
 TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
 TP 205 – Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích
 ZTKP ŘSD kap. 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení
 PPK – ZNA
 PPK – SZ
 PPK – VZ
 PPK – PDZ
 PPK – POR
 Výkresy opakovaných řešení ŘSD

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN),
bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)
jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické,
technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami,
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Některé základní právní předpisy:
– Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.
– Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
– Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
– Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti.
– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.
– Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů.
– Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
– Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zhotovitel zajistí vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
příslušným silničním správním úřadem.

V Praze  03/2025
Ing. Miloš Němec
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 Pozn: stávající svislé dopravní značení umístěné na hlavní trase dálnice zůstává nedotčeno
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Čís. zakázky:
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Formát:
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Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:
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Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:
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Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

REBUT, s.r.o.
Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

Duna Aszfalt Zártkörüen Müködö
Részvénytársaság
6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko A S Z F A L T

projekty a řízení dopravních staveb

ADVISIA, s.r.o.
Rubeška 215/1
Praha 9 - 190 00
IČ: 24668613
www.advisia.cz, info@advisia.cz

03/2025

Ing. Miloš NĚMEC Ing. Miloš NĚMEC Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ

1:1000

7xA4
Situace km 21,900 - 23,100

SO 190 - Dopravní značení
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D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 - 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Razítko:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společnost: „D5 Oprava AB vozovky a mostů“

HOBST a.s.
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

REBUT, s.r.o.
Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

Duna Aszfalt Zártkörüen Müködö
Részvénytársaság
6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko A S Z F A L T

projekty a řízení dopravních staveb
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Situace km 23,100 - 24,300

SO 190 - Dopravní značení

05



D
ÁL

N
IČ

N
Í M

O
ST

ev
.č

. D
5-

03
1.

.2
v 

km
 2

5,
44

9

SO 201.4

konstrukce "C"

2,750,253,753,50,25

0,25

10,75

ŘEZ A - A'

V4
 š

.0
,2

5

V2
a 

6/
12

/0
,1

25

V4
 š

.0
,2

5

A
A

'

IS18b
24,5

IS18b
25,0

IS18b
25,5

č.

a

b

c

Text změny - odůvodnění Datum Podpis

24-041

RDS

D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 - 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Razítko:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společnost: „D5 Oprava AB vozovky a mostů“

HOBST a.s.
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

REBUT, s.r.o.
Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

Duna Aszfalt Zártkörüen Müködö
Részvénytársaság
6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko A S Z F A L T

projekty a řízení dopravních staveb

ADVISIA, s.r.o.
Rubeška 215/1
Praha 9 - 190 00
IČ: 24668613
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Datum:

Měřítko:

Formát:
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Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:
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Koordinátor RDS:

Kontroloval:
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Čís. přílohy:
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Podpis:Datum:
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Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společnost: „D5 Oprava AB vozovky a mostů“

HOBST a.s.
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

REBUT, s.r.o.
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Részvénytársaság
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RDS

D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 - 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:
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Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:
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Zhotovitel RDS:
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Praha 9 - 190 00
IČ: 24668613
www.advisia.cz, info@advisia.cz

03/2025

Ing. Miloš NĚMEC Ing. Miloš NĚMEC Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ

1:1000

7xA4
Situace km 26,700 - 27,900

SO 190 - Dopravní značení

08



D
ÁL

N
IČ

N
Í M

O
ST

ev
.č

. D
5-

03
5.

.2
v 

km
 2

8,
19

3

A
A

'

2,750,253,753,50,25

0,25
10,75

ŘEZ A - A'

V4
 š

.0
,2

5

V2
a 

6/
12

/0
,1

25

V4
 š

.0
,2

5

B

3,50,253,753,50,25

0,25
12,0

ŘEZ B - B'

V2
b 

1,
5/

1,
5/

0,
25

V2
a 

6/
12

/0
,1

25

V4
 š

.0
,2

5

0,25

0,25

V4
 š

.0
,2

5

B
'

4,00,253,753,50,25

0,25
12,0

ŘEZ C - C'

V4
 š

.0
,2

5

V2
a 

6/
12

/0
,1

25

V4
 š

.0
,2

5

C
C

'

B1

E13

B28
MIMO ŘSD
POLICII  A 

CELNÍ SPRÁVU

E13
CELNÍ SPRÁVUPOLICII  AMIMO ŘSD

B1

E1
3

B2
8

MI
MO

 Ř
SD

PO
LIC

II  
A 

CE
LN

Í S
PR

ÁV
U

E13
CELNÍ SPRÁVU POLICII  A MIMO ŘSD

28

IS18b
28,0

P4

IS18b
28,5

IS18b
29,0

28
IS7a

605
118

ZDICE
PŘÍBRAM

IS6g

605

PŘÍBRAM
ZDICE118

č.

a

b

c

Text změny - odůvodnění Datum Podpis

24-041

RDS
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Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

M4 Road Design s.r.o.
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Datová schránka: v2rbcjz
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Hlavní inženýr projektu:
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Společnost: „D5 Oprava AB vozovky a mostů“

HOBST a.s.
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

REBUT, s.r.o.
Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

Duna Aszfalt Zártkörüen Müködö
Részvénytársaság
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1. Identifikační údaje 

Název stavby: D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 – 28,94 vlevo a 
oprava odpočívky Králův Dvůr  

Stavební objekt: SO 190.1 – Dopravní značení 

Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby RDS 

Druh stavby: Rekonstrukce 

Kraj: Středočeský 
Katastrální území: Beroun [602868],Králův Dvůr [672947], Počaply [672971], 

Popovice u Králova Dvora [672963],Levín u Berouna 
[680796], Zdice [792446], Barovyně [601217], Hředle u Zdic 
[648931] Chlustina [651869] 

Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

 IČ: 65993390 

Zhotovitel stavby: Společnost: „D5 Oprava AB vozovky a mostů“ 

 MI Roads a.s. 

 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

 IČ: 17331099 

 HOBST a.s. 

 Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9 

 IČ: 48033251 

 Doprastav, a.s. 

 Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 

 IČ: 31333320 

 REBUT s.r.o. 

 Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem 

 IČ: 28819594 

 Duna Aszfalt Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 

 6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko 

 IČ: 28733232403 

Zhotovitel dokumentace: M4 Road Design s.r.o. 

 Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

 IČ: 07229585 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Chroustovský, ČKAIT 0013512 

 Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 

 

 

Projektant objektu: WORING s.r.o. 

 Na Roudné 1604/93; Plzeň; 301 00 

 IČ: 29159342 

Zodpovědný projektant Markéta Bělohubá 
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2. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Pro účely zpracování RDS byly využity veškeré podklady a průzkumy, zpracované či získané i při 
zpracování předchozích projektových stupňů (DUR, DSP, PDPS). Jednalo se zejména o: 

 Dokumentace PDPS stavby „D5 Odpočívka Králův Dvůr“, zpracována spol. WORING s.r.o. 10/2022 

 Dokumentace PDPS stavby „D5 – Oprava AB vozovky a mostů v km 20 – 28,940 vlevo“ zpracovaná 

spol. Pontex, spol. s.r.o. 10/2022 

 Geodetické zaměření (Profigeo Rokycany s.r.o., 09/2019) 

 Doplňující geodetické a laserové zaměření stávajícího stavu 

 Doměření zhotovitelem stavby  

 Veškeré průzkumy zpracované v předchozích stupních dokumentace 

 Katastrální mapa 

 Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR 

 Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR 

 Datové předpisy ŘSD ČR 

 Místní šetření projektanta 

 Související platné ČSN, TP, TKP, ZTKP, VL 

 Závěry z projednání, kontrolních dnů a výrobních výborů stavby 

3. Prohlášení o souladu RDS 

RDS je v souladu s: 

 Technická specifikace 

 Technické kvalitativní podmínky 

 Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

 Všeobecné obchodní podmínky staveb 

 Zvláštní obchodní podmínky staveb 

 Podmínky stavebního povolení 

  

RDS je v souladu s přijatou nabídkou 

4. Změny RDS oproti PDPS 

4.1. Změny s vlivem na soupis prací 

 Beze změn 

4.2. Změny bez vlivu na soupis prací 

 Beze změn. 
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5. Zapracování připomínek ke konceptu RDS 

Bez připomínek 

6. Základní popis stavby 

6.1. Základní údaje o stavbě 

Stavba se nachází v nezastavěném území města Králův Dvůr. Hlavní náplní stavby je přestavba odpočívky 
na dálnice D5 u města Králův Dvůr. Rozsah stavby je dán hranicí silničního pozemku, okolní zástavbou a 
požadavky na technické řešení. Součástí stavby je úprava a oprava dešťové kanalizace, úprava vodovodu, 
úprava silového vedení, přestavba veřejného osvětlení včetně zřízení dálkového dohledu, úprava 
sdělovacího vedení, úprava plynovodu a nové oplocení odpočívky. 

Rozsah stavby je patrný viz Koordinační situační výkres. 

Stavba je umístěna v katastrálním území Počaply (672 971), Popovice u Králova Dvora (672 963). Zájmové 
území je dáno polohou stávající odpočívky. 

Staveniště je v nadmořské výšce v rozmezí přibližně 250 BpV. 

6.2. Navržené umístění 

Umístění stavby je dáno polohou stávajících odpočívky. 

7. Technické řešení 

Technické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, konstrukcí a prací pro všechny veřejně přístupné 
pozemní komunikace jsou požadovány v rozsahu odpovídajícímu SJ-PK (systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací), zveřejněného ve věstníku dopravy v platném znění. Základní požadavky na vlastnosti jsou 
uvedeny ve výkresových přílohách. Nejsou-li tyto v některých přílohách blíže popsány, vyplývají minimální 
požadavky z platných oborových ČSN, TP (technické podmínky) a TKP (technicko kvalitativní podmínky) 
zahrnutých do SJ-PK. 

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky včetně vedlejších nákladů (např. opravy a uvedení do původního 
stavu), které jsou jmenovitě požadovány v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTKP, zahrnuje dodavatel do 
položkových cen soupisu prací. (TKP kap. 1, čl. 1.6.1.3, písm. e) 

Náklady na zkoušky nestanovené smlouvou o dílo (např. průkazní, kontrolní nebo rozhodčí zkoušky 
neuvedené v TKP a ZTKP) včetně všech vedlejších výdajů (např. opravy a uvedení do původního stavu) 
hradí ten smluvní partner, v jehož neprospěch vyzněl její výsledek. Přejímací zkoušky se rozpočtují jako 
samostatné položky soupisu prací, pokud v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTKP není stanoveno jinak. 

7.1. Umístění 

Umístění stavebního objektu je dáno polohou stavby. 
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7.2. Dopravní značení 

Stavební objekt zahrnuje dopravního značení vyplývající z navržených stavebních úprav. Typy a umístění 
dopravního značení je nakresleno ve výkresových přílohách. Ve fázi realizace bude pro dopravní značení 
zpracována projektová dokumentace v rozsahu RDS. 

Dopravní značení musí splňovat obecné požadavky uvedené v ČSN 12 899-1, dopravní značení na 
pozemních komunikacích, TKP 14 dopravní značky a dopravní zařízení. Veškeré dopravní značení musí 
kromě standardů PPK splňovat i požadavky příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). 
Zejména se jedná o R 7, R 19 a, R 20, R 25, R 30, R 38, R 39, R 41, R 44, R 70, R 74, R 87, R 64, R 90, 
R 93 a R 102. 

7.2.1. Svislé dopravní značení 

Návrh svislého dopravního značení je patrný viz Situace.  

Provedení svislého značení je požadováno dle PPK-SZ, požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých 
dopravních značek, a PPK-FOL, tabulka pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky. 

Rozměry, barva, provedení a mechanické vlastnosti SDZ podrobněji upravuje ČSN EN 12899, stálé svislé 
dopravní značení, a vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2, vybavení pozemních komunikací. Podpěrné konstrukce 
svislého dopravního značení musí vyhovovat ČSN EN 12767. 

Základy budou z betonu C 16/20 XF2, o rozměru 0,4x0,4 hl. 0,5 m nebo budou značky umístěny na sloupy 
VO. 

Výrobcem dopravních značek bude firma ARAPLAST spol. s.r.o. Hybešova 419, 679 11 Doubravice nad 
Svitavou. 

7.2.2. Vodorovné dopravní značení 

Návrh vodorovného dopravního značení je patrný viz Situace.  

Vodorovné značení a dopravní knoflíky jsou požadovány dle PPK-VZ, požadavky na provedení a kvalitu 
definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy. Dále se 
řídí ČSN EN 1436 (včetně změn), ČSN EN 1871, TP 70 a výkresem opakovaných řešení R 30. Vodorovné 
dopravní značení je požadováno v reflexním provedení a musí splňovat požadavky specifikované ČSN EN 
1436, vodorovné dopravní značení.  

Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno nejprve barvou. U použité barvy má být doloženo, že byla 
zkoušená na 24 měsíců. Po dosažení požadovaných povrchových vlastností bude vyznačeno plastem 
(nejdříve 4 týdny po provedení barvy).  

Vodorovné dopravní značení v ploše odpočívky bude provedeno následovně: 

 Dělicí čáry V2b, vodicí čáry V4, parkovací stání V10a - V10d a zákaz zastavení V12c budou 
provedeny profilované a nehlučné v souladu s PPK-VZ. 

 Směrové šipky V9a, dopravní stíny V13 a nápisy na vozovce V15 budou provedeny v hladkém 
provedení dle PPK-VZ.  

Vodorovné dopravní značení na větvi mimoúrovňové křižovatky bude provedeno následovně: 

 Vodící čára V4 a podélná čára souvislá V1a mezi značkou V13 a V2b jsou dle PPK-VZ požadovány 
z profilovaného/strukturálního značení, které se při jeho přejezdu vyznačuje zvukovým a vibračním 
účinkem. Akustický efekt zajišťuje dvousložkový plast v provedení jako strukturální plast z baretami 
(maximální rozestup baret 750 mm s šířkou barety 45 mm s tolerancí ± 10 mm) či spotlex. 

 Ostatní čáry jsou dle PPK-VZ požadovány v profilovaném/strukturálním provedení. 
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 Dopravní stíny (V13) jsou dle PPK-VZ požadovány v hladkém provedení. 

Na dopravní značení je požadována záruku dle PPK-VZ, čl. 5. 

Předznačení VDZ musí být převzato a odsouhlaseno TDS. 

 

Před vlastní pokládkou vodorovného značení barvou nebo plastem bude technickým dozorem stavby 
odsouhlaseno předznačení pro vodorovné dopravní značení. 

Zhotovitelem VDZ bude Údržba silnic s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany 

 

Identifikace (Název) Popis (Vlastnosti, výsledky zkoušek apod.) 

Barva jednosl. bílá Držitel certifikátu - VDZ S.A.R., s.r.o. 

Barva Sinolack Normandie č. certifikátu 208/C5/2024/6.1 (dávkování 490 g.m-2) 

Dodatečný posyp Potters 425-125 AC02  (dávkování 340 g.m-2) 

Plast hladký - bílý Držitel certifikátu – KANSAI HELIOS, Domažale, Slovinsko 

Barva Signodur G beli č. certifikátu 208/C5/2021/20.1   (dávkování 2 700 g.m-2) 

Dodatečný posyp Swarcoflex 100-600 T14 G20 (dávkování 300 g.m-2) 

Barva jednosl. žlutá Držitel certifikátu - SWARCO Limburger Lackfabrik, Diez, Německo 

Barva Limboroute K829 č. certifikátu 208/C5/2019/24.1 (dávkování 600 g.m-2) 

Dodatečný posyp SolidPlus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30 (dávkování 300 g.m-2) 

Plast hladký - žlutý Držitel certifikátu - VDZ S.A.R., s.r.o. 

Barva Sinoflex Labe Jaune SP č. certifikátu 208/C5/2018/30.1   (dávkování 4 300 g.m-2) 

Dodatečný posyp Sovitec MBG1A2T F (500‐180 BCP SRT) (dávkování 350 g.m-2) 

 

7.2.3. Stanovení místní úpravy provozu na PK 

Místní úpravu dopravního značení stanovuje dle zákona č. 361/2000Sb., o provozu na PK, Ministerstvo 
dopravy. Dle §77, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK, dříve zmíněného zákona je nutné 
doložit vyjádření Ministerstva vnitra. Toto vyjádření vydá Ministerstvo vnitra po předložení aktualizace 
dopravního značení v konkrétním termínu realizace stavby. 

O stanovení místní úpravy provozu požádá zhotovitel příslušný správní úřad nejpozději 60 dní před 
uvedením do provozu.  

7.3. Vodící bezpečnostní zařízení 

Vodící zařízení nejsou s ohledem na druh stavby (odpočívka) navrženy. 
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8. Navazující objekty 

Viz Koordinační situační výkres. 

9. Provádění a dopravní opatření 

Dopravně inženýrská opatření související se stavbou jsou zpracována samostatně (viz SO 180).  

10. Vytyčení 

Zaměření zájmového území je provedeno v globálním systému S-JTSK a výškovém systému BpV. Umístění 
stavby je dáno polohou stávajících komunikací a územním rozhodnutím. 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru stavby jejich 
správci. Poloha sítí technického vybavení zakreslených ve výkresových přílohách je pouze 
orientační a neslouží jako vytyčovací výkres! 

11. Použité předpisy a normy 

Při zpracování PD bylo užito těchto norem a předpisů: 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů. 

 vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. 

 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně 
platné národní přílohy NA 

 ČSN EN 12966-1 Proměnné dopravní značky 

 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení. 

 ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
 Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6-Vybavení pozemních komunikací, 

 část 6.1 Svislé dopravní značky a část 6.2 Vodorovné dopravní značky 

 TP 58 – Směrové sloupky a odrazky – zásady pro používání 

 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
 TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

 TP 165 – Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 

 TP 141 – Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro provozní 
Informace 

 TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

 TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

 TP 205 – Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích 

 ZTKP ŘSD kap. 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení 
 PPK – ZNA 

 PPK – SZ 

 PPK – VZ 
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 PPK – PDZ 

 PPK – POR 

 Výkresy opakovaných řešení ŘSD 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 
jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
 
Některé základní právní předpisy: 
– Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
– Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
– Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
– Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti. 
– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
– Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 
– Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
– Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Zhotovitel zajistí vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušným 
silničním správním úřadem. 

 

Vypracoval: M. Bělohubá 
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